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Zakacznik nr 4
UMOWANR ............/13

zawarta w dniu ...........ceeevieeees 2013 Biatymstoku
pomiedzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW
reprezentowanym przez:

z siedzila w Bialowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 6@2 55 adres do
korespondenciji: Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17415-Biatystok

NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w tréci umowy ,Zamawiagcym”

a

zwanym w tréci umowy ,Wykonaw@”,

W wyniku rozstrzygnjcia przetargu z dnia 25.11.2013 r. (znak NRZ/12RQdrowadzonego w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej
.K.c.” oraz Regulaminu Zawierania Uméw PTOP, zastedwarta umowa na:

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcink drogi wraz z nadzorem autorskim i
otrzymaniem prawomocnych decyzji i pozwol# oraz zakupem map zasadniczych do
dokumentaciji projektowe;j
bedaca czs$cig projektu: ,Narewka - Rzekaycia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze
Natura 2000 Puszcza Biatowieska”, wspotfinansowanpgzez Ung Europejsk ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramec Osi Priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura $rodowisko oraz dofinansowanego Zeodkéw Narodowego
Funduszu Ochrongrodowiska i Gospodarki Wodnej,
0 nast¢pujacej tresci:
§1
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniaugstprzygotowania
dokumentacji technicznej zgodnie z ogtoszenienzetargu oraz ztang oferty.
2. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy z nafy starannéciag
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej arazustalonych
niniejszz umowy warunkach, a tade zaleceniami Zamawiggego.
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PRZEDMIOT UMOWY
§2

Przedmiotem umowy jest:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odaidkogi, tj.:

Remont odcinka gruntowej drogi gminneg szlaku w dolinie Narewki - lokalizacja: dziatka
887, 851 poteone w Biatowiey, gm. Biatowiea; wiasciciel: Gmina Bialowiea; zakres prac:
ulepszenie drogi na odcinku 1 km z przeznaczeniemuchu pieszego i rowerowego;

1) na dokumentagjprojektows skiada s

a) sporadzenie map zasadniczych wysékiowo — sytuacyjnych w skali 1:1000 do celow
projektowych;

b) projekt budowlany;

c) projekt budowlano-wykonawczy;

d) Specyfikacja Techniczn Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z opisemhtesogii
wykonania projektowanych robot;

e) przedmiar rob6t i kosztorys naktadczy;

f) kosztorys inwestorski;

2. Uzyskanie wszelkich niezddnych pozwolé/decyzji do wykonania inwestycji, w tym:

1) sporadzenie dokumentacji terenowo - prawnej zawigej W szczegoln@i uzyskanie
wszystkich niezbdnych uzgodnig z jednostkami bramowymi;

2) pozyskanie decyzji i uzgodriaiezlzdnych do realizacji inwestycji;

3. Wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizaiopdt budowlanych (tj od ich
rozpoczcia przez wykonawg wylonionego w trybie kolejnego przetargu, do ich
zakaczenia).

1) Zamawiajicy przewiduje maksymalnie 10 pobytéw na budowie.

2) W zalenosci od potrzeb, jakie wynikn w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych
Zamawiajcy bedzie wzywat Wykonawg do realizacji nadzoru autorskiego poprzez pobyt
na budowie, liczba pobytow me by mniejsza ni 10. Zrealizowanie mniejszej liczby
pobytéow nie powoduje po stronie Wykonawcyadnych roszcze w stosunku do
Zamawiajcego.

3) Pobyty na budowie dolg rozliczane cem jednostkovy podam w ofercie, stosownie do
faktycznie zrealizowanych pobytow.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU UMOWY

§3
1. Szczegotowe wymagania dotyce wykonania dokumentacji projektowej remontu okiain
drogi:
2
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1) mapy zasadnicze wysod@owo — sytuacyjne do celdéw projektowych mglewykona
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdobp ustavy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 201po0z. 193 nr 1287 ze zm.), ustaw
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz.UOA@r. nr. 243, p0oz.1623 z g zm) oraz
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwe z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracadwgeodezyjno-kartograficznych oraz czy&cio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 25, 88)L

2) dokumentag projektows nalezy sporadzic w ilosci egzemplarzy niezioinej do
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (w tym dgskemia wszelkich niezlinych
pozwoler). Zamawiagcy winien otrzymaé catas¢ dokumentacji w wersji papierowej — 2
egzemplarze, oraz w wersji elektronicznej w forreaqdf;

3) dokumentacja projektowa winna bypracowana zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneyykonania i odbioru robot
budowlanych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz 1129) orandige z Rozpordzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z alrd5 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@wp U. z 2012 r. poz.462);

4) dokumentacja projektowa w zakresie opisu propongalamateriatdw i urgdzeh powinna
by¢ wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamdwigblicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
Nr 907 z pén. zm., dalej: Pzp). w szczegohao zgodnie z zasadami opisywania
przedmiotu zamowienia: art. 29, 30 i 31 Pzp. Dokatagja projektowa duzie shiyta do
wyboru wykonawcy robot budowlanych w trybie przgtardlatego przysziego przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca nie m® opisywé& w sposob, ktory mogiby utrudriaiczcing
konkurencg, w tym opisywa przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow Iub
pochodzenia, chybze jest to uzasadnione specyfigrzedmiotu zamowienia i nie maa
opis& przedmiotu zamdwienia za pomodostatecznie doktadnych oklen, a wskazaniu
takiemu towarzysgwyrazy "lub rownowany".

5) Wykonawca bdzie ponosit wszelkie optaty w tym administracyjnewigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2. Szczegobtowe wymagania dotyce realizacji nadzoru autorskiego:

1) nadzér autorski, petniony na podstawie art. 12 Ligikt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i
art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budoel@e.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623),
obejmuje w szczegoldoi:

a) czuwanie nad zgoddoig realizacji inwestycji z dokumentacjprojektowy w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych i materialowych poprzez polma budowie na
wezwanie Zamawiafego, w szacowanej #oi do 10 pobytéw, w zammosci od potrzeb

Zamawiajcego,
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b) wyjasnianie watpliwosci dotycacych projektu i zawartych w nim rozgadan zgtoszonych
przez Zamawiacego lub Wykonawginwestycji,

c) uzgadnianie z Zamawigym i Wykonawa inwestycji maliwosci wprowadzenia zmian
materialowych, innych rozwkan technicznych i #ytkowych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

d) udziat w naradach technicznych i komisjach orazckavym odbiorze inwestycji.

2) nadzor autorski dmlzie petniony od rozpoezia do zakaczenia robét budowlanych, na
wezwanie Zamawiagego, przy czym wezwanie Zamavdieggo ledzie przestane faxem, e-
mailem lub zgtoszone telefonicznie. Powiadomiengstpi z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem;

3) Zamawiajcy zastrzegaze kxdzie uprawniony do wysgpienia do Wykonawcy, w trakcie lub
podczas przygotowywania przetargu na roboty budosylz wnioskiem o wyfmienie lub
dokonanie zmian w przygotowanej dokumentacji prmelej, w szczegolniei magcych na
celu usumngcie bkdow mdz niescistosci w dokumentacji lub mage usprawrd proces
inwestycyjny, w ramach wynagrodzenia umownego zuhtyt wykonania niniejszego
zamowienia.

4) Inne niz opisane w ppkt 3 ustugi zgyaane z reklamacjami dokumentacji projektowej, w
szczegOlnéci podczas prowadzenia robétedy swiadczone w ramach wynagrodzenia
umownego z tytutu wykonania niniejszego zaméwienia.

TERMIN REALIZACJI
§4
Termin realizacji umowy:

1) dostarczenie do PTOP kompletnej dokumentacji gezéj do wykonania inwestycji — w
terminie siedmiu miegcy od dnia podpisania umowy.

2) sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia podpisarutokotu kaicowego z wykonania
rob6t budowlanych realizowanych na podstawie opwac@] dokumentaciji. Planowany
termin zakaczenia robot budowlanych to 30 listopada 2014 mmie ten mae ulec
zmianie w przypadku zmiany terminu zakaenia rob6t budowlanych.

3) uczestniczenie w przeglach gwarancyjnych (min. raz w roku) podczasthidgo okresu

gwarancyjnego.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§5
1. Ustalone w wyniku pogpowania wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi
eereeenn Zh Wotym:
4
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1) za wykonanie dokumentacji projektowe]: ... zt (stownie:
..................................................... zigtywthtne po odebraniu przez Zamawtaggo
kompletnej dokumentacji nieznej do realizacji robaot;

2) za wykonywanie nadzoru autorskiego (cena jednosikbwutto za pobyt na budowie):
zt  (stownie: ziotycha
planowane 10 pobytow: ...................... Zplatne po ostatecznym odbiorze roboét
realizowanych na podstawie dokumentaciji.

. Przystugujce Wykonawcy wynagrodzenie Zamawi@j optaci przelewem na konto bankowe

Wykonawcy podane wfakturze /rachunku w terminie do 30 dni od daty Zenia

Zamawiagcemu prawidtowo spogrzonejfaktury/rachunku Zamawiagcy oswiadcza,ze jest

ptatnikiem podatku VAT.

ROZLICZENIE

§6
. Odbidr prac projektowych nagti w Sekretariacie PTOP w Biatymstoku, ul. Ciepfa 15-471
Biatystok, na podstawie protokétu zdawczo-odbiogze podpisanego bez uwag przez
Zamawiagcego i Wykonawe.
. Protokét, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstade wystawienia rachunku w wysakd
okreslonej w 8 5 ust. 1 pkt 1.
. Zapftata za nadzor autorski zostanie ustalona natageik ceny jednostkowej oktenej w 8 5
ust. 1 pkt. 2 pomnmnej przez liczb faktycznie zrealizowanych nadzoréw, po odbiorze
koncowym robot budowlanych, w terminie 30 dni od datystawienia przez Wykonawc
faktury/rachunkwa nadzér autorski.
. Przy odbiorze prac projektowych Zamawi@j nie jest zobowgzany dokoné& sprawdzenia ich
jakosci, ale mae wnigé zastrzeenia na pimie, ktére skutkuy koniecznéciag dokonania
uzupetnié badz poprawek w terminie wskazanym przez Zamayeego.

PRAWA AUTORSKIE
8§87

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zaiagcego autorskie prawa
majtkowe do dokumentacji projektowejedycej przedmiotem umowy na negtijgcych
polach eksploatacji: zrealizowanie inwestycji w @& o0 przygotowas dokumentag
projektows, wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokratne dosgpnymi technikami,
powielenie, publiczne odtworzenie i udgstienie.
Przeniesienie autorskich praw mtapwych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, pasie
z chwilg odbioru kaicowego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.
Wykonawca wraz z powgzym przeniesieniem autorskich praw gikgwych, zezwala
Zamawiagcemu na wykonywanie zaleych praw autorskich, wykonywania opracdwa
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przerabiania dokumentacji projektowe] oraz upawa Zamawiajcego do zlecania osobom
trzecim wykonywania zalmych praw autorskich, w tym opracowania i przeraiaia
dokumentaciji.

Przeniesienie autorskich praw mtpwych, oraz zezwolenie na wykonywanie zalgch
praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paadigr nasipuje w ramach
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 5 ustmbwy. Wykonawcy nie przystuguje
odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentadgiandym odgbnym polu eksploatacii
oraz za zalene prawa autorskie.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§8

Wykonawca odpowiada za zgoddo rozwigzan projektu budowlanego z przepisami
techniczno — budowlanymi.
W odniesieniu do rozwkan w projekcie wykonawczym tj. opisach i rysunkachzstych
realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za ich zg8d z projektem budowlanym oraz
parametrami inwestycji uzgodnionymi przez Zamaage@o lub podanymi w przepisach
techniczno — budowlanych i normach z gilgjem zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca odpowiada za waddokumentacji projektowej réwniepo uptywie okresu
rekojmi, jezeli Zamawiajcy zawiadomit Wykonawg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Zamawiajcy, ktory otrzymat wadliwy dokumentag stanowica przedmiot umowy lub jej
czes$¢, wykonupc uprawnienia z tytutuekojmi wzgledem Wykonawcy mie:

a) zadat usunecia wad, uzgadnia¢ z Wykonawg termin ich usunricia — z zagrgeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminuguisid umowy,

b) niezadajgc usun¢cia wad —<agdac obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

c) odsgpic od umowy, z winy Wykonawcy, jeli istotne wady, wskazane w przekazanych
czesciach sktadowych przedmiotu umowy nie zostaty wadtrgonym przez strony terminie
usungte.

5.

Strony zgodnie swiadczajy, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w dstit. a
niniejszego paragrafu, Wykonawca wiysazgo@ na opracowanie tej egci dokumentacji
projektowej przez innego WykonawdVN zwigzku z powyszym Zamawiaicemu przystuguje
prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zgstzego” i obcizenie tymi kosztami Wykonawdez
wzgledu na przystuguce Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawyrawie
autorskim i prawach pokrewnych.

KARY UMOWNE
§9
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W przypadku odspienia od umowy przez Wykonawéub przez Zamawiagego z przyczyn,
za ktére odpowiedzialié ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamaydeinu kag
umowry w wysokaci 10% wartéci wynagrodzenia ryczattowego brutto za opracowanie
dokumentaciji.

W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania umowy Wykonawca zapfaci
Zamawiagcemu kag umowry w wysokaci 10 % wartéci wynagrodzenia ryczattowego brutto
za opracowanie dokumentacji.

W przypadku niewykonywania lub nienajgego wykonania obowzkoéw wynikapcych z
petnienia nadzoru autorskiego opisanych w 8 3 2ZistVykonawca zaptaci Zamawisaemu
kare umowry w wysokaci 1 % wartgci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5
ust. 1.

W przypadku niestawiania ¢sina przegjdy gwarancyjne na wezwanie Zamaw&@ggo,
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci 1 % wartdci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy wskazanego w 8 5 ust. 1.

Zamawiagcy w przypadku zwioki w optaceniu faktur zaptaci Képawcy odsetki ustawowe.
Strony zastrzegajsobie prawo do dochodzenia odszkodowania przexapcego wysokeét
zastrzeonych kar umownych, na zasadach ogéinych uregulggbaw Kodeksie Cywilnym.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§10

. Zamawiajcy ma prawo odspi¢ od umowy, jeeli Wykonawca narusza w sposoéb istotny

postanowienia umowy. Wiadczenie o odgpieniu mae by ziozone w terminie 30 dni od
dnia powz¢cia wiadoméci 0 przyczynach stanowgych podstaw odsgpienia. Istotnym
naruszeniem umowyelzie niewykonywanie obowzkow z niej wynikagcych.

. W razie wysjpienia istotnej zmiany okoliczdoi powodugcej, ze wykonanie umowy nie gy

w interesie publicznym, czego nie sma bylo przewidzi€é w chwili zawierania umowy,
Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie miesgta od daty uzyskania wiado&md o

tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca feaadat jedynie wynagrodzenia néieego z
tytulu  wykonania cgci umowy, potwierdzonego protokotem stwierdzgm stan
zaawansowania wykonania umowy.

Odstpienie od Umowy powinno nagli¢ na pkmie oraz zawieauzasadnienie.

ZMIANA UMOWY
§11

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajla swej wanosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Zamawiajcy dopuszcza maiwos¢ zmiany ustal® zawartej umowy, w stosunku do dce
oferty Wykonawcy, w zakresie terminu realizacjinastpujacych okoliczngciach:
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a) przekroczenie zakénych przez prawo termindw wydawania przez orgdministracji

decyzji, zezwola, itp.,

b) odmowa wydania przez organ administracji wymagargetyzji, zezwolg, uzgodnié

na skutek ldéw w dokumentacji projektowej,

c) zmiany obowdzujgcych przepisow prawa.

3. Zamawiajcy dopuszcza na uzasadniony wniosek Wykonawcylimos¢ zmiany sposobu
dokonywania rozliczg jesli miatoby to usprawrd realizacg ustugi.

4. Zamawiajicy dopuszcza niwos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, np. w zag&re
sporzdzenia map zasadniczych do celéw projektowych futyéh dokumentéw, §i brak
konieczndci ich sporadzenia lkdzie wynikat np. z decyzji/postanoviieizgodni@é
wiasciwych organdéw. llé¢ pobytéow na budowie w ramach nadzoru autorskiegdzib
wynikata z potrzeb Zamawiggego.

5. Zamawiajcy przewiduje rowni2 mazliwos¢ zmian postanowieumowy w stosunku do téei
oferty w przypadku gdy:

a) koniecznd¢ wprowadzenia zmianghizie nasipstwem zmian wytycznych lub zaléce
instytucji, ktéra przyznatarodki na sfinansowanie zamoéwienia lub/i umowy nboty
budowlane, bdz bedzie wynikata z okoliczrgzi niezalenych od Zamawiagego
i Wykonawcy,

b) zmiany ledg konieczne ze wzgtlu na okolicznéci niezalene od Wykonawcy,

c) gdy nasipi zmiana powszechnie obaaujacych przepiséw prawa w zakresie gtgyim
wptyw na realizagj przedmiotu umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktdrej mowa w usb &raz 8 4 ust. 1, jest Zenie
uzasadnionego wniosku przez stromicjujaca zmiare lub sporadzenie przez strony
stosownego protokotu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 10
1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowstje............cooeeveiiininnnnnn.

2. Przedstawicielem Zamawiggego jest: Anna Suchowolec Tel. 85 664 22 55.

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 siprawnione do uzgadniania form i metod pracy, eldnia
koniecznych informacji, podpisywania dokumentowwdzo - odbiorczych oraz podejmowania
innych niezlgdnych dziata koniecznych do prawidtiowego wykonywania przedmiateowy.

811
1. Wykonawca nie ma prawa przekazawierzytelndci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamayaego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaijla swej wanaosci formy pisemnej pod rygorem

niewanaosci.
8
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.Narewka — rzekaycia — kanalizacja ruchu turystycznego na obszillatera 2000 Puszcza Biatowieska”
POIS.05.01.00-00-439/12

8§12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanggg npowszechnie obowzujace
przepisy, a w szczegolfm postanowienia ustawy Kodeks cywilny, przepisytaus Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi, przepisy wgt&Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawaakrewnych

8§13
Wszelkie spory powstate na tle wykonania przedmutoowy strony poddajrozstrzygngciu
wiasciwego adu powszechnego w Biatymstoku.

8§14
Umowe sporadzono w dwoch jednobrzigaych egzemplarzach, po jednym dladej ze stron.
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