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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem 64 zastawek debowych, 3 progi i 1 prog
bystrotok zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid.:

v 1,2,11,9/1, 290 w obrebie 24 Kuchmy

v' 79/10 w obrebie 35 Oziably

v' 3/6 w obrebie Barszczewo

potozonych w jednostce ewid. : gmina Michatowo, pow. biatostocki, woj. podlaskie

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,, Ochrona ginacych torfowisk w rezerwatach Niecki Grodecko-

Michatowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszynska”.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspoélne dla robdt objetych niej
wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- wymagania ogodlne,

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

- roboty ziemne - wykopy pod budowle,

- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,

- grodze ziemne,

- $cianka szczelna,

- $cianka zaktadana

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowiazany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentow budowy:

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,

- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.



1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czeS¢ umowy a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

a) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
si¢ W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalnej tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i SST i wptynelo to na
niezadowalajaca jako$§¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt

Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robdt i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazddéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki



widocznosci w dzien i w nocy tych obiektéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceneg

umowna.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialtdow od wiasciwych organow administracji
panstwowej.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien

by¢ nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie w
obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczania i zabezpieczania
tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen

uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdoéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowiacych dojazdy do placu budowy i w obrgbie placu

budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ¢ wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot.
Wykonawca ma obowiazek utrzymania robot do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru $wiadectw jakoSci

podstawowych materiatow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to réwnie atestow dla elementow



prefabrykowanych. W szczeg6lnych przypadkach (np.: dla kruszywa) jako$¢ materialdw powinna by¢ okreslona
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowiazek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obciaza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazac za nie przyj¢te.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwo§é do robdt oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem
rodzajow, typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub

Projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnos$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru petniacy nadzor inwestorski zajmie si¢ catoscia zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwiazanych z danym zadaniem. Osoby pelniace funkcje Inspektora Nadzoru okresla
Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonanych



roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.8. Kontrola jakos$ci robot

Za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwiazane
z budowa tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksigga obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miarg¢ postgpu robdt i by¢ zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprze¢t i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, e poziom ich jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekeji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia beda tak powazane, ze moglyby wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie prébek

Probki pobierane bgda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem



wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w przeciwnym
wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak najszybciej, nie
pozniej ni w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materialdow u zrédet ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wyka a, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione beda przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ¢ zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,



- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robo6t powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materiatow z powyzszymi wymaganiami to takze materialty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowiazek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego zadania (budowy)
oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszcezegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

- wyniki prob elementow budowli z podaniem osoby badajace;j,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t. Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych
informacji o danej budowie i biezacych informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi
zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegoélnych elementdow robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi rownie rolg ksiazki kontroli
jakosci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksigga obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy Zamawiajacym i
Wykonawca. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilo$¢ wykonanych robdt na
danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w
uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru -
stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nieodebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych
$wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru
moze wyrazi¢ zgodg na okresowe ptatnosci czgsciowe.

c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dost¢pne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.9. Obmiar robot

1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Rejestru Obmiaréw (Ksigga obmiaru). Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcey od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub

w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialéow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane wzdhuz linii osiowe;.
Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez S$redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jeeli urzadzenia

te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowiazany jest posiadac¢ §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan
na obiekcie w odniesieniu do ilo$ci, wartoéci i jakoSci wykonywanych robdt. Obioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w - pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot. Odbioru
ostatecznego robdot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, e jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu,
Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

1.11. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory dokonuje odbioru
przy udziale:

- Kierownika Budowy robdt,

- Inspektora Nadzoru,

- przedstawicieli uzytkownikow,

- przedstawicieli jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powotaé do prac Komisji rzeczoznawcdéw dla okreslonych zagadnien.

12



1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiarow (oryginaty), (Ksigga obmiaru).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.
7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaré6w zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gdy jest
wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne, ktore
powinno zawiera¢ niej wymienione zagadnienia:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawcza tych elementow w ktoérych wprowadzono zmiany oraz formalna zgodg Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwiazane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 158,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

3. Wszystkie niezbgdne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegolnionew poszczegdlnych SST.

2. ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1. W zakres prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras nasypéw oraz punktow
wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi budowli, osi tras nasypow
oraz punktow wysokosciowych,

b) uzupetienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbgdnymi do realizacji zadania,

c¢) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2. Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowa¢ stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 +
1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktow (w tym posrednich) nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci od
0,30 m do 1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dhuzsze i wystawa¢ nad teren lub wodg 0,50 m i mie¢
przekrdj prostokatny. Stabilizacje punktow przy budowie urzadzen wodnych (progi — bystrotoki, progi,
zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy wykonywac jak stabilizacj¢ punktow posrednich.

2.3. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK i obowiazujacym
Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowiazany jest wytyczyc i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktow
wysoko$ciowych oraz wszelkie inne dane niezbgdne do zidentyfikowania tych punktow w terenie. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy
obicktow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowg). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru
o jakichkolwiek bledach wykrytych w punktach gtéwnych i (lub) reperow roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzil, e rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwiazane:

1. Instrukcja techniczna 0-1 — Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.

3. Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK W-wa 1998 r.
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4. Instrukcja techniczna G-2 — Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
5. Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe GUGIK W-wa 1979 r.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo szczegdétowo opracowanymi
zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne
zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa oraz Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).

Przewidziane dokumentacjq projektowa roboty ziemne sa to:

- wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne (progi, progi — bystrotoki, zastawki dgbowe),

- rozplantowanie urobku z wykopdw na terenie przyleglym,

Wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne o glgbokosci do 2,0 m (ca 0,50 m ponizej dna koryta
rowu/cieku/rzeki) o nachyleniu skarp 1 : 1 + 1,5, urobek z wykopoéw fundamentowych nalezy rgcznie
rozplantowac na terenie przylegtym do budowli.

Roboty ziemne wyzej wyszczegélnione nalezy wykonywaé rgcznie oraz przy uzyciu koparek, spycharek i
samochodow samowytadowczych. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ziemnych wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

4. SCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE)

4.1. Elementy $cianki szczelnej

Wszystkie elementy $cianki szczelnej, pali kierujacych, no$nych i rusztowan pod kafary powinny by¢ wykonane
z drewna sosnowego lub $wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach piaszczystych powinna wynosi¢ min. 20
cm. Grubos¢ bali w gruntach piaszczystych — 76 mm.

Kleszcze — powinny by¢ wykonane z potowizn, dtuzyc okorowanych ,,na bialo” o §rednicy 16 + 25 cm i klasie
drewna — II lub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.

Glowice pali — powinny by¢ okute pierscieniami stalowymi z ptaskownikow ze stali Stos o wymiarach 60 x 14
mm i §rednicy wewngtrznej pier§cienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20 + 24 cm.

Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm w ksztalcie
ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o $rednicy do 24 cm i czterokatnej, o§miokatnej lub okraglej dla pali o
$rednicy wigkszej ni 24 cm.

Okucia bali $cianki szczelnej — powinny by¢ wykonane z ptaskownikow ze stali Stos o wymiarach 40 x 10 mm.
Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy grubosci 2 mm.

Klamry — do taczenia bali w zespoty powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12

mm i dlugos$ci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60 % grubosci bala.

Pozostate szczegdty dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej podane sa w projekcie technicznym.
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4.2. Wymagania techniczne dotyczace przygotowania $cianki szczelnej i pali do wbijania

4.2.1. Pale

- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenie z sgkow i1 innych nierownos$ci réwno z powierzchnia okorowana,

- glowice pala nalezy ociosa¢ stokowo z nachyleniem 1 : 20,

- pierscien stalowy powinien by¢ naktadany na glowicg ,,na goraco” i wystawac ponad czoto glowicy — 1,5 + 2,0
cm,

- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wynosi¢ 1,25 $rednicy pala,

- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na glgbokos$¢ do 4,0 m mona nie okuwac,

- pale kierujace nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace potaczenie pali z balami o ksztalcie katowym lub
trapezowym.

4.2.2. Bale

- bale o grub. 5,0 + 10 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o glebokosci oraz wysokosci rownej potowie
grubosci bala,

- bale powinny by¢ taczone w ,,dwojki” (zespoty) za pomoca klamer stalowych w odstgpach co 1,0 + 1,5 m
obustronnie ,,na krzyz”,

- pierScienie stalowe powinny by¢ osadzone na glowicy ,,na goraco”,

- ostrza zespotu bali nalezy oku¢ blacha stalowa z przymocowaniem jej gwozdziami.

4.2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujace oraz bale $cianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi zgodnie z Instrukcja
ITB, $rodkami ekologicznymi.

Na Im’ powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzy¢ 0,5 + 1,0 kg $rodkéw impregnujacych poprzez kapiel,
opryskiwanie lub smarowanie.

4.3 Scianki zakladane dcbowe

Scianki zaktadane dgbowe przy budowie zastawek wykonywaé nalezy zgodnie ze specyfikacja dotyczaca
Scianek szczelnych z tym, ze przy zastawkach bale $cianki sa uktadane poziomo.

Normy zwiazane:

1. PN-B-12080; 1996 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych S$cianek szczelnych.
Wymagania i badania.

6. UMOCNIENIA

W dokumentacji projektowej przy progach i progu — bystrotoku zaprojektowano nizej wymienione rodzaje
umocnien i zabezpieczen:

- narzuty z kamienia w ptotkach faszynowych na podsypce,

- palisady,

przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamiennymi stanowia elementy sktadowe umocnien progow.

6.1. Narzuty w plotkach faszynowych z kamienia

Rodzaj i grubo$¢ narzutu i podktadu oraz wymiary klatek ptotkowych, zostaly okreslone w dokumentacji
technicznej (PW).

Przy wykonywaniu narzutow w plotkach faszynowych obowiazuja nastgpujace zasady:

- podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyréwnane w celu wykonania podsypki z pospoiki,
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- podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospoiki grubosci wskazanej w dokumentacji technicznej (PW),

- paliki do wyplatania ptotka nalezy wbija¢ wzdtuz wytyczonych osi klatek w odstgpach 33 cm /3 szt./1,0 m/, na
skarpach prostopadle do ptaszczyzny skarpy, a w dnie ciekow — pionowo,

- wymiary palikow - @ 4 ~ 6 cm i dtug. 1,0 m,

- przy wyplataniu ptotka odziomki poszczegdlnych pretéw powinny byé¢ skierowane w strong przeciwng do
kierunku przeptywu wody, a na skarpach w gorg skarpy,

- narzut nalezy uklada¢ do pelnej wysokosci plotka, $cisle wypehiajac poszczegdlne klatki, a nastgpnie gorna
warstwe wyrownac recznie,

- przy uktadaniu narzutu rénofrakcyjnego nalezy przestrzegaé zasady, aby w dolnej (nizszej) czgsci znajdowat
si¢ materiat drobniejszy, a w gornej grubszy,

- grubos¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 25 cm.

6.2. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowiacych samodzielny rodzaj umocnienia lub element sktadowy innych typow
umocnien, np.: obramowanie narzut6w kamiennych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymogow:

- paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby stykatly si¢ ze soba,

- paliki 0 @ < 10 cm nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale 0 @ > 10 cm — w kleszczach,
przy czym jako kleszcze moga by¢ stosowane ,,potowizny” 1/2 @ 15 + 20 cm lub bale grubosci 10 cm,

- po wbiciu palisady glowice palikéw lub pali nalezy obcia¢ do wymaganej wysokosci lub projektowanego
pochylenia skarp.

Normy zwiazane:

1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) — Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe.

3. PN-B-01080, 1984 — Kamien.

7. GRODZE DREWNIANO - ZIEMNE

Grodze drewniano — ziemne przewidziano przy wykonawstwie budowli hydrotechnicznych — progow —
bystrotokow.

W zakres prac zwiazanych z wykonaniem grodz drewniano — ziemnych wchodzi:

- wbicie r¢ezne palisady z pali w poprzek rowu,

- odspojenie i zatadunek gruntu na $rodki transportowe, transport w obrebie robdt i wytadowanie w nasyp grodzy
z ubiciem,

- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu,

- wykonanie umocnienia z darniny ,,na mur” u podndza stopy skarpy grodzy,

- rozkopanie nasypu grodzy, zatadunek na $rodki transportowe i odwiezienie lub przemieszczenie spycharka na
miejsce sktadowania lub wbudowania, np.: do zasypania kanatu obiegowego,

- rozebranie palisady ze ztozeniem materialow na brzegu.

Normy zwiazane:

1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3. Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki

techniczne wykonawstwa i odbioru robot ziemnych i umocnieniowych — CBSiPBW ,HYDROPROJEKT”
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8. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

Zasypanie wykopow wystepuje jako odrgbny samodzielny rodzaj robot wystepujacy przy:

- zasypaniu wnek wokot budowli.

8.1. Roboty w w/w zakresie powinny by¢ wykonywane zgodnie z PW i ST.

8.2. Zsypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okre§lonych roboét. Do zasypania nalezy uzy¢ gruntu miejscowego, pozostatego z wykopu
pod budowlg lub z odlegtosci ok. 10 m od rowow.

Zasypanie wykonywa¢ w ten sposob, aby deniwelacja terenu byta niewielka. Najlepiej wykorzysta¢ do tego

grunt stanowiacy byly nierozplantowany urobek.

8.3. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczona mechanicznie przy pomocy zaggszczarki lub rgcznie.
Zasypka powinna by¢ zageszczona do stopnia zaggszczenia Id > 0,65.

Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku wilgotno$ci mniejszej ni 0,80 warto$ci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, a w przypadku
wilgotnosci wigkszej ni 1,25 optymalnej — grunt nalezy przesuszy¢.

Normy zwiazane:

1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial o opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa

i badania przy odbiorze.

3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
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