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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. ST-01- Wymagania ogdlne
2. ST-02 - Roboty wstepne i przygotowawcze.
3. ST-03 - Roboty ziemne wraz z elementami roboét rozbiérkowych.
4, ST-04 - Roboty fundamentowe.
5. ST-05 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. Konstrukcje drewniane.
6. ST-06 — Wykonywanie pokry¢ dachowych.
7. ST-07 - Instalacja odgromowa.
ST- 01 - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z inwestycig obejmujgcg budowe drewnianej wiezy widokowej (wraz z wykonaniem utwardzenia terenu)
zlokalizowanej na dziatce nr 901, obreb: Gruszki, jednostka ewidencyjna: Narewka.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
-budowy wolno stojgcej drewnianej wiezy widokowej
-wykonania utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wiezy z tlucznia lub zwiru ptukanego
-rozbiorki istniejacych stép fundamentowych.
Zakres przewidywanych robét budowlanych wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw robét, stanowigcych dokumentacje
przetargows.
1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim
prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Ksigzka obmiardw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tgcznie z objasnieniami innymi zwigzanymi
danymi.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Cegty i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki
stateczno$ci i odwodnienia.
Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
gtéwnych elementéw robét.
1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktére bedg zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,
Rysunki tymczasowych rusztowan,
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Rysunki elementéw nosnych,

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczgace Robét i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych dostarczonych
przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez
Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien sie skonsultowaé z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna byé wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli
Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data
konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwitocznie wykonaé poprawki dokumentaciji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora zgodnie z
modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej
zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie pézniejszym okazg sie szkodliwe dla
Srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
tadunkoéw (estakada) i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora o
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swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.8. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmujg
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)
W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw
robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opoznien zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatléw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét.
Humus i urobek czasowo usuniety z wykopoéw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopdw lub usuniete na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy".
Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci
materiatéw ktére sg uzywane.
Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robét. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania
inspekciji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét. niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych
urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakosci szczegoétowo opisujacy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:
Czes$¢ gtdwna opisujaca:
- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higiene pracy,
- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu
Czes$¢ szczegotowg opisujaca:
- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajgce ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem
(atesty, swiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania
- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,
- Rézne typy i ilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,
- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw
materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementéw pracy,
- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich
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wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekciji.
Inspektor poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz przyjetych
sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inspektora btedy te mogg wptywaé¢ na prawidtowos¢ testéw, moze on
odmoéwi¢ uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedg prawidtowe i
akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy,
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadaja:
A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych
materiatdbw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne

Oznaczajg ksigzke codziennych wpisoéw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegdly dotyczace naktadéw robocizny, materiatéw
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksigga obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaog jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w rn3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
a). Przejecie Robot i Odcinkéw,
b). Przejgcie czesci Robot
c). Swiadectwo Wykonania,
8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.
Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
- Swiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14 dnie przed
tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to
Wykonawca bedzie mégt po dobie wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.
Inspektor, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktéra Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejecia Roboét i Odcinkow
Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,
. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,
. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci energetyczne, gazowe,
oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
8.2. Przejecie czesci robot.
Inspektor moze, wedtug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robot
statych.
Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robdt, Wykonawcy jak najwcze$niej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga byé konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaleglych préb korncowych.
Wykonawca przeprowadzi te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnosnego okresu zgtaszania wad.
8.3. Swiadectwo wykonania.
Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najp6zniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub poznie;
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich prob, wigcznie z
usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.
Bedzie sie uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

~N~No oabhwN

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne przepisy
Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.
Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze standardami i normami
jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.
Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuije:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,
Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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ST-02 — Roboty wstepne i przygotowawcze.

1. Wymagania ogolne
1.1 Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Zawiadomienie wtasciwych organdéw: .
Inwestor: ; POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW,

17-230 Biatowieza, ul. Kolejowa-Wejmutka

Projektant: OFIS Daniel Chadukiewicz
15-337 Biatystok, ul. K. Putaskiego 117/72

co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przejeciu obowigzkow j. w.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzgdu Drég o koniecznosci zajecia pasa drogowego oraz przeniesienia
na czas remontu postoju takséwek znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy.
Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania roboét -
zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wykonanie niwelaciji terenu np. stan istniejgcy do odtworzenia.

- Zabezpieczenie dostawy mediow.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

c) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od
przejecia placu do odbioru koncowego roboét).

- Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopédw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i
wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materiaty i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé i przydatnos¢ do robot.

- Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych
probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac¢ jako$é robét okreslong w dokumentacji projektowej, PN i
warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4. Transport

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczenh obcigzenh osi pojazdow.
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1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektows,
udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych
rodzajow roboét wyszczegolnionych w przedmiarze robot. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty
budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiarow,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét w uktadzie
asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw
przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.7. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie
jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji
robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robdét zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkow transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych robot,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposoOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar robot
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje
Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
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uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatacznika.
1.9. Odbiér roboét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajag zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w
harmonogramie robét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz
koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowa.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz
ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w
zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacjg kosztow) przy
odbiorze korcowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. l10$¢ i jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie
operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$é wykonanych robét z
dokumentacja projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z
odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.
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ST-03- Roboty ziemne wraz z elementami robét rozbiérkowych.

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych oraz robét rozbidrkowych w gruntach |-V kategorii i
ich zasypania. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach inwestyciji:
obejmujgcej budowe drewnianej wiezy widokowej (wraz z wykonaniem utwardzenia terenu) zlokalizowanej na dziatce nr 901,
obreb: Gruszki, jednostka ewidencyjna: Narewka.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych z elementami robét rozbidérkowych w czasie
prac budowlanych zwigzanych z budowg wiezy widokowej. Zakres robét obejmuje:

—rozbidrka istniejgcych stép fundamentowych.

—wykonanie wykopdéw pod projektowane zelbetowe stopy fundamentowe

2. MATERIALY.

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Gruz betonowy z istniejgcych elementéw fundamentowych.

3. SPRZET.

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia: szufla. Lopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard
z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle - do odspajania i dobywania gruntéw
sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych; szpadle (rydle) - do odspajania i
dobywania gruntéw mato i srednio zwiezlych; oskardy, kilofy — do odspajania gruntéw srednio zwigztych (np. ity, zbite gliny, zwiry);
kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchnia przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ miotki pneumatyczne
lekkie (o masie 7-9 kg), srednie (10-12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane mitotki elektryczne lub
spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektéw lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) stosowa¢ przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilo$¢ drgan
oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi  kobiet, mitodocianych oraz oséb chorych na
reumatyzm,

c) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ jednoczes$nie dwoch robotnikéw, zmieniajgcych sie co pét godziny,

d) ograniczy¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzglgdu na wywotywanie przez te urzgdzenia
nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyt rekami zgietymi w tokciach, a
przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym pracownik
obstugujagcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr.

f) pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Reczny. Nadmiar ziemi z wykopdw przewozi¢ samochodem samowytadowczym.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m (taczki mozna ustawiaé w
odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujacych odlegtosci przewozu:
samochodem ciezarowym od 700 do 4 000 m; samochodem wywrotkg od 200 do 2 000 m; tadowarkg od 2 do 60 m; spycharka z
lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m; spycharka z lemieszem uko$nym od 1 do 3 m; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2 000
m; rowniarkg od 1 do 5 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbiérki zamkng¢ nie
dopuszczajac do wejscia 0sob postronnych.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1 m po
kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powiewna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m
do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm, grubosci 5 -10 cm . Zebrang darnine zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darning sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej
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sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy
sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i wysokosci 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie diuzej niz przez 4 tygodnie; w
pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy,
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caty czas trwania roboét.

Wykonawca winien wstrzymac¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwa obszaru przylegtego do wykopow,
wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody, itp.) badz niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym,

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdiuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.
Wykopy o sScianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu, a gteboko$¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m bezpieczne
zejScia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie Ilub podnoszenie pracownikéw
urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢é dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone =z odpadkéw materiatbw budowlanych a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢é odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien byé uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
(np. ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych
warunkoéw technicznych zasypywania wykopu.

Uktadnie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zaggszczania
i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy zastosowaniu ubijakéw recznych iwatowaniu,

b) od 0,5 do 1m- przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢
do ciezaru plyty i wysokosci jej spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg to do wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go
zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ Jednorazowo zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20 cm: zasypanie i ubicie
gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione,
powinno by¢ dokonywanie recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

W przypadku wykonywanie nasypu z gruntdw spoistych powierzchnia budowli, z kiérg ma sie styka¢ nasyp, powinna by¢
otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéow sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z nasypem powinny by¢ powleczone
bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1 m znajdujacej sig przy Scianach konstrukcji nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia (ls) 0,97 -
1,0.

Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito przesuszenie lub nawilgocenie
gruntu.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

wykonanie podsypki piaskowej

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie jakosci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkéw i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypeniajacego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
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a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowa¢ zasypke oraz stopien jej zageszczenia.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
(m3) - po odbiorze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

PN-91B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
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ST-04- Roboty fundamentowe.

1 WYMAGANIA OGOLNE.

11 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw (roboty zbrojarskie i betonowanie) w ramach inwestycji obejmujgcej budowe drewnianej wiezy widokowej (wraz z
wykonaniem utwardzenia terenu) zlokalizowanej na dziatce nr 901, obreb: Gruszki, jednostka ewidencyjna: Narewka.

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres robdét obejmuje wykonanie:

STOP FUNDAMENTOWYCH ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH WYLEWANYCH W SZALUNKACH

BETON C 20/25, ZBROJONE PODLUZNIE STALA A-lll, 4x12mm i STRZEMIONA A-l @ 6mm CO 15-20cm. GLEBOKOSC
POSADOWIENIA -1,2m PONIZEJ POZIOMU OTACZAJACEGO GRUNTU, NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU B-10 gr. 10cm.
SZEROKOSC STOPY - 100120cm

WYSOKOSC STOPY - 60+150cm
2 MATERIALY.
2.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia nie"metaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o
wiekszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwoércy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obroébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 24

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:
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- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu orazpowinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg nor-my PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

*10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe
rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 00712/A1:1997, z tym Zze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3 SPRZET.

3.1 Stal zbrojeniowa.

Roboty moga by¢ wykonywanie recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2 Mieszanka betonowa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
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4 TRANSPORT.

4.1 Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

4.2 Transport, podawanie i okladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej remzerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5 WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264:2002.

* Lgczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skfadnikow

* Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty. (3) Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
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* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na
catej diugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byé¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7 JEDNOSTKA OBMIARU.

7.1 Stal zbrojeniowa.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng diugos¢ pretow poszczegdinych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sieg stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretédw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

7.2 Beton.

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukcji.

1m3 wykonanego podbetonu

1 tona wykonanej stali

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete STpodlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych w Zasadach Ogdlnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
(m3), tona - po odbiorze robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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ST-05- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. Konstrukcje drewniane.

1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie wykonania konstrukcji i elementéw z drewna. ST
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach inwestycji:

obejmujgcej budowe drewnianej wiezy widokowej (wraz z wykonaniem utwardzenia terenu) zlokalizowanej na dziatce nr 901, obreb:
Gruszki, jednostka ewidencyjna: Narewka.

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres robét obejmuje:

ELEMENTY PIONOWE:

PROJEKTUJE SIE KONSTRUKCJE PIONU KOMUNIKACYJNEGO OPARTA NA CZTERECH StUPACH DREWNIANYCH Z

DREWNA KLASY C-30. DODATKOWO CALOSC WZMACNIAJA PRZYPORY ROZSTAWIONE W KAZDYM NAROZU OBIEKTU

PO DWIE SZTUKI ZACHOWUJAC MIEDZY SOBA KAT 90ST. PRZEKROJ POPRZECZNY StUPA, PRZYPOR 24x24cm. PRZY

POtACZENIU Z BELKAMI | PEATWIAMI NALEZY WYKONAC ZACIECIA NA GELEBOKOSC 3-4cm. DO POtACZEN STOSOWAC

SRUBY STALOWE O SREDNICY 18mm Z ZASTOSOWANIEM PRZEKELADEK. SEUPY OBSADZAC W KIELICHACH

WYKONANYCH INDYWIDUALNIE — STALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM POt ACZEN SRUBOWYCH

KONSTRUKCJA PODESTU:

WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO LUB SWIERKOWEGO KLASY C27, NA POLACZENIACH ZASTOSOWAC ZACIECIA NA

GELEBOKOSC 3cm. MOCOWAC ZA POMOCA SRUB STALOWYCH SREDNICY 16mm Z ZASTOSOWANIEM PRZEKtADEK.

PLATWIE

PRZEKROJ 12x20cm MOCOWANE DO StUPOW WZDtUZ OBU OSI OBIEKTU.

BELKI STROPOWE

PRZEKROJ 12x20 MOCOWANE DO PEATWI ORAZ DO StUPOW NOSNYCH / ZLOKALIZOWANYCH W BEZPOSREDNIM

STYKU /. ROZSTAW ZGODNY Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM ORAZ CZESCIA WYKONAWCZA OPRACOWANIA.
PODLOGI:

WYKONANE Z DESEK STRUGANYCH GRUBOSCI 4,0cm KLADZIONYCH Z ZACHOWANIEM ODSTEPU MIEDZY SOBA OK.
2,0cm
BALUSTRADY:

WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO LUB SWIERKOWEGO KLASY C24, ZASTOSOWAC STANDARDOWE tACZNIKI
STALOWE W POSTACI KATOWNIKOW, SRUB ORAZ WKRETOW.
BALUSTRADA PRZY SCHODOWA
WYKONAC JAKO AZUROWA, KONSTRUKCJA NOSNA StUPEK DREWNIANY O PRZEKROJU 8x8cm MOCOWANY DO BELKI
POLICZKOWEJ ORAZ BELEK STROPOWYCH. STOSOWAC DESKI STRUGANE, FAZOWANE O PRZEKROJU 3x12cm.
JAKO POCHWYT OBICIE TRZY STRONNE DESKAMI STRUGANYMI, FAZOWANYMI

WIEZBA DACHOWA:

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KROKWIOWO — JETKOWEJ. KROKWIE OPARTE NA PLATWIACH 12x20cm, Z KROKWIA
KALENICOWA,

WYMIARY PRZEKROI ELEMENTOW SKtADOWYCH WIEZBY DACHOWEJ:

KROKWIE - 8x18cm
KROKIEW KALENICOWA - 8x18cm
PLATWIE - 12x20cm
MIECZE - 12x20cm
SLUP - 24x24cm

UWAGA: WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU NALEZYI ZAIMPREGNOWAC CISNIENIOWO ODPOWIEDNIMI
SRODKAMI  GRZYBOBOJCZYMI | P. POZAROWYMI. ZASTOSOWAC WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE JAK |
WYKONCZENIOWE PODLEGAJACE CERTYFIKACJI ZGODNE Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA

2 MATERIALY.

2.1. Drewno konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje sie drewno klasy C27

2) Na wypetnienia , obicia stosuje sie drewno klasy C24

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i — 2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformac;ji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3 SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4 TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukgji.

5.2. Drewno podda¢ impregnacji prézniowo-ci$nieniowej; do impregnacji zastosowac¢ preparat do stosowania przemystowego z
zawartoscig boru, chromu i miedzi. Drewno przed impregnacjg nalezy wysuszy¢ do wilgotnosci 20-24%.

6 KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiamipodanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7 JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkami obmiaru sg: [m3] drewna

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru okreslonym w zasadach ogélnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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ST-06— Wykonywanie pokryé dachowych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramach
inwestycji obejmujacej:
budowe drewnianej wiezy widokowej (wraz z wykonaniem utwardzenia terenu) zlokalizowanej na dziatce nr 901, obreb: Gruszki,
jednostka ewidencyjna: Narewka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:
- wykonanie izolacji dachu wiezy widokowej w postaci warstwy papy termozgrzewalnej
- wykonanie warstwy wierzchniej z gontu $wierkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Pokrycie — warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalnej lub gontu iglastego, chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjag oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do pozostatych elementéw budynku.
Obroébki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukcji.

2 MATERIALY.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 Papatermozgrzewalna.
Papy termozgrzewalne charakteryzuje duza elastyczno$¢, trwato$é i odpornos¢ na przebicia.
Papy termozgrzewalne — parametry techniczne:
Maksymalna sita rozciggajgca zerwanie 750/700 N/5cm
Wydtuzenie 40%
Zakres temperatur stosowania -20 do +100C

3 SPRZET.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet.
Specjalistyczny sprzed dekarski.

4 TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2 Transport.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny.
Sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
Oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5 WYKONYWANIE ROBOT.
2.1 Ogélne zasady wykonania roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2 Montaz papy termozgrzewalnej.
Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musi spetniaé kilka podstawowych wymagan:
-podtoze powinno by¢ rowne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podioza oraz
estetyke wykonania pokrycia;
-wytrzymatos¢ i sztywnos¢ podioza powinny zapewniaé przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas
wykonywania robét oraz podczas eksploatacji dachu;
-podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen;
Zaleca sig, aby przy obrébkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowa¢ kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze
styropianu oklejonego papg;
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Zgrzewanie papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ sprzetem do bezptomieniowego faczenia pap — umozliwia on mocowanie pap
bez uzycia bezposredniego ptomienia;

Krycie papa powinny byé wykonane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5(1C. Rob6t pokrywczych nie nalezy
wykonywa¢ w czasie wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.3 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

2.4 Kontrola jakosci przewidywanych robé6t remontowych i konserwacyjnych dachow.
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidfowosci wykonania elementéw, pozioméw i pionéw, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych.
- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep podzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkiadu oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw pokrycia
c/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:
al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robo6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane
w dzienniku budowy.
Odbidr pokrycia z papy.
Sprawdzenie stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci
co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodno$ci z podanymi wymogami
Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzaé wzrokowo, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowego wykonania — przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.
Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonywaé przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m
powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ ~ +/- 2 cm.

2

7. OBMIAR ROBOT.
1.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

1.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.
2.5 Ogélne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

2.6 Odbior robot.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr pokrycia z papy.
Sprawdzenie stykow i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci
co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnos$ci z podanymi wymogami
Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzaé wzrokowo, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidiowego wykonania — przez pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.
Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonywac przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m
powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ [ 2 cm.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

2
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1.1 Normy.
PN71/b-10241 Krycie gontami bitumicznymi
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
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ST- 07 — Instalacja odgromowa.

1 WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji odgromowej w ramach inwestycji obejmujace;j:
budowe drewnianej wiezy widokowej (wraz z wykonaniem utwardzenia terenu) zlokalizowanej na dziatce nr 901, obreb: Gruszki,
jednostka ewidencyjna: Narewka.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST.
W ramach robo6t zaktada sie:
-montaz instalacji odgromowej na dachu i stupach drewnianych obiektu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien
- montazem osprzetu i urzgdzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty $lusarsko-spawalnicze a takze
tzw. "polepszania gruntu" i pogrgzania elementéw uziemien itp.),
- ufozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng.
- wykonaniem oznakowania zgodnego z archiwalng dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wskazanych w dokumentagiji,
—  przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:
Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem,).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie
osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacg
czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej,
na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewéd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.
Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opor
indukcyjny (reaktancje kompensujgca sktadowg pojemnosciowg jednofazowego prgdu zwarcia z ziemia).
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie - - ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub Uziom -
przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia
elektrycznego. Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia), sztuczny (wykonany w celu uziemienia), jako podstawe przyjmuje
sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowang - Miedz gota a takze
pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gérna czesc¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze
wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegélnie
te, ktére wystajg ponad dach).
» Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu
na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sig
jako nie izolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sig izolowanym.
Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwodéw
poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych
wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodoéw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodoéw lub elementéw instalacji uziemienia, majacy
na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.
Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
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- osadzanie kotkéw w podtozu,
- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytow i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione
Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzgdzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w obiekcie. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ST "Wymagania ogéine"

2 MATERIALY.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan
w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
* spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty,
» dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji uprawnionego projektanta).
Zwody
Zaleca sie, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zalezno$ci od rodzaju materiatu i
wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. Jako materialy przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i
aluminium, przy ukfadaniu zwodoéw nalezy zachowywac¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych
podwyzszonych nie mniej niz 40cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata: 20 m
dla ochrony podstawowej, 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i 10m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.
Katy ochronne nie izolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczacé:
» zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowe;j i obiektéw zagrozonych pozarem, oraz
» zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z powietrzem (wyjatek stanowia
obiekty o wysokosci do 10m posiadajgce niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry podstawowe ).
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwoddw, dla ochrony obiektéw zagrozonych pozarem lub
wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 "Ochrona obostrzona" i PN-92/E-05003.04 "Ochrona specjalna".
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych :
- do przykrecania do elementu drewnianego (pionowy i poziomy)
- do kotwienia w elementach drewnianych i betonowych (pionowy i poziomy)
Zaciski
- do przykrecania przewodéw naprezanych,
- dwu przelotowe do przewodu okragtego.
Ztaczki.
Zaciski probiercze - tgczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajgcymi oraz utatwiajg dokonywanie pomiaréw
rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby
posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.
Uziomy
Naturalne - najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemig. Optymalnym
rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub
preta stalowego. Uziom otokowy faczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegto$¢ do sasiedniego uziomu naturalnego
przekracza 10m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢é mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego
typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegolnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢
nastepujace zasady:
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
2. Uziomy poziome ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,
3. Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgca wody np. asfalt, glina, beton,
4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60 st
5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejsé dla pieszych oraz metalowych
ogrodzen,
6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m,
7. Maksymalna diugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Om i
60 m dla gruntéw o rezystywnosci> 500 Om.

3 SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine" pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4  TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogdine" pkt.4
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostrozno$é aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: - 15'C i - 5'C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$é
uszkodzenia izolacji.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5 WYKONYWANIE ROBOT.
Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien, zakres robét obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
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- zZtozenie na miejscu montazu

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,

- wyprawki pokrycia dachu,

- kucie bruzd w podiozu,

- osadzenie przepustow,

- wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub elementach konstrukgji

- osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng. oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopow.

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1 :2000.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane w ST 'Wymagania ogéine'.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i kohcowych polegajgcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z dokumentacja archiwalng i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentaciji powykonawcze;j,
- stanu wszystkich elementoéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujgcych w danej instalacji
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
- pomiarach rezystanciji instalaciji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan przez uprawniong osobe.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczna przy uzyciu woltomierza, ktérego
wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Om (dla zasilania z sieci).
Zrédto pradu powinno byé izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

7 OBMIAR ROBOT.
Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogélne", oraz zgodnie z przedmiarem robét. Szczegdtowe zasady
przedmiaru i obmiaru rob6ét montazowych instalacji elektrycznej.
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,
- dla zwodoéw i uziomow: m,
- dla elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

8 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne”
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét
instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego,
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m
(jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot, uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaitowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robé6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej(szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 50164-1 :2002 (U)Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodoéw i uziomoéw.
PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i fgczenie.
PN-IEC 60364-6-61 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-IEC-61 024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC-61 024-1-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1 :2001/Ap1 :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych.
PN-I E C-61 024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoine.
PN-IECITS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow,
potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.
PN-IECITS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace urzgdzen
do ograniczania przepie¢ (SPD).
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.



