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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa istniejacego przepustu z pigtrzeniem na dzialce
nr ewid. 714 oraz remont drogi gruntowej stanowiacej groblg na dlugosci 650 mb na dziatce nr ewid. 716 w

obregbie Wiejki, gmina Grodek pow. biatostocki, woj. podlaskie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,, Ochrona ginacych torfowisk w rezerwatach Niecki Groédecko-

Michatowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszynska”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja Techniczna jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty:
v’ odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
v’ roboty ziemne - wykopy pod przepust i nasypy pod groble
v budowa przepustu pietrzacego

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Ponadto:

wykopy - doly szeroko - i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéow lub dla urzadzen instalacji podziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub wykonania zasypoéw lub
wywieziona na sktadowisko,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorym grunt jest celowo
zaggszczony,

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawcg,

plantowanie teremu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuklosei i
zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =Pd /Pds

Gdzie:

Pd - gestos¢ objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora,



1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowiazany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentow budowy:

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,

- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czg$¢ umowy a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

a) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty

si¢ W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalnej tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa i SST 1 wptynglo to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt

Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt w/w projekt organizacji powinien by¢
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych obiektéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

umowna.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem 0so6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji

roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie tych materialtdow od wiasciwych organow administracji
panstwowej.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie w
obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczania i zabezpieczania
tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen

uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowiacych dojazdy do placu budowy i w obrgbie placu

budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ¢ wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot.
Wykonawca ma obowiazek utrzymania robot do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru $wiadectw jakoSci
podstawowych materiatow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to rownie atestow dla elementow
prefabrykowanych. W szczeg6lnych przypadkach (np.: dla kruszywa) jako$¢ materialdéw powinna by¢ okreslona
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowiazek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obciaza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazac za nie przyj¢te.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwo§é do robdt oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem
rodzajow, typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub

Projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnos$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru petniacy nadzor inwestorski zajmie si¢ caloScia zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwiazanych z danym zadaniem. Osoby pelniace funkcje Inspektora Nadzoru okresla
Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych
roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.8. Kontrola jakos$ci robot

Za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwiazane
z budowa tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksigga obmiaru, atesty, $§wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miarg¢ postgpu robdt i by¢ zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzg¢t i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, e poziom ich jest zadawalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia bgda tak powazane, ze moglyby wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie prébek

Probki pobierane bgda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w przeciwnym
wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru begda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw, wyniki badan jak najszybciej, nie
p6zniej ni w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.



1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materialdow u zrodet ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wyka a, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione beda przez Wykonawece.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ¢ zapewniono zgodno$¢é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,

- aprobata techniczna, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci materiatdw z powyzszymi wymaganiami to takze materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowiazek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego zadania (budowy)
oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku



chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ) i harmonogramoéow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

- wyniki prob elementow budowli z podaniem osoby badajace;j,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych
informacji o danej budowie i biezacych informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych rob6t musi
zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczeg6lnych elementdéw robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi rownie rolg ksiazki kontroli
jakosci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksigga obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy Zamawiajacym i
Wykonawca. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych robdt na
danej budowie i powinna zawieraé¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w
uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru -
stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nieodebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych
$wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru

moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci czesciowe.
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c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dost¢pne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot

1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Rejestru Obmiaréw (Ksigga obmiaru). Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcey od obowiazku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub

w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane wzdhuz linii osiowe;.
Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez s$redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeeli urzadzenia

te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ §wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czegsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan
na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci i jakosci wykonywanych roboét. Obioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w - pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot. Odbioru
ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, e jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu,
Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

1.11. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory dokonuje odbioru
przy udziale:

- Kierownika Budowy robot,

- Inspektora Nadzoru,

- przedstawicieli uzytkownikow,

- przedstawicieli jednostek, ktorych udzial nakazuja odregbne przepisy.

Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powotaé do prac Komisji rzeczoznawcdéw dla okreslonych zagadnien.

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiarow (oryginaty), (Ksigga obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.
7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaré6w zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gdy jest
wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne, ktore
powinno zawiera¢ niej wymienione zagadnienia:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

- dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawcza tych elementow w ktoérych wprowadzono zmiany oraz formalna zgodg Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 158,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

3. Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegolnionew poszczegdlnych SST.

2. ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1. W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras nasypéw oraz punktow
wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi budowli, osi tras nasypow
oraz punktow wysokosciowych,

b) uzupethienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbgdnymi do realizacji zadania,

¢) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2. Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 +
1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktow (w tym posrednich) nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci od
0,30 m do 1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dhuzsze i wystawaé¢ nad teren lub wode 0,50 m i mieé
przekroj prostokatny. Stabilizacj¢ punktow przy budowie urzadzen wodnych (progi — bystrotoki, progi,

zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy wykonywac jak stabilizacj¢ punktow posrednich.
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2.3. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK i obowiazujacym
Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne oraz
punkty wysoko$ciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktow w terenie. Prace
pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy
obicktow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowg). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastepstwa niezgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
o jakichkolwiek bigdach wykrytych w punktach gtéwnych i (lub) reperow roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢gdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzil, e rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiar6w przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwiazane:

1. Instrukcja techniczna 0-1 — Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.

3. Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.

4. Instrukcja techniczna G-2 — Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.

5. Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe GUGIK W-wa 1979 r.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo szczegdtowo opracowanymi
zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne
zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa oraz Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).

Przewidziane dokumentacja projektowa roboty ziemne sa to:

- rozbidrka istniejacego przepustu wraz z wywozem elementéw betonowych poza teren budowy

- wykopy fundamentowe pod nowy przepust z pigtrzeniem typ PP-3/100

- rozplantowanie urobku gruntowego z wykopow na terenie przylegtym

- dowdz, rozplantowanie i zaggszczenie pospotki warstwa grubosci ok. 30 cm na dtugosci 650 mb drogi

- wkopanie pionowo na prawej skarpie grobli siatki drucianej jako zabezpieczenie od bobrow - siatka

ocynkowana
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Wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne o glebokosci do 2,0 m (ca 0,50 m ponizej dna koryta
rowu/cieku/rzeki) o nachyleniu skarp 1 : 1 = 1,5, urobek z wykopéw fundamentowych nalezy rgcznie
rozplantowac na terenie przylegtym do budowli.

Roboty ziemne wyzej wyszczegbdlnione nalezy wykonywaé rgcznie oraz przy uzyciu koparek, spycharek i
samochodow samowytadowczych. Sprzet przeznaczony do wykonania robét ziemnych wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

4. REMONT PRZEPUSTU

W zakresie remontu przepustu przewiduje si¢:

- rozbidrke istniejacego zniszczonego przepustu z wywozem elementéw betonowych poza teren budowy

- uloZenie przewodu przepustu z rur zelbetowych @ 100 na podsypce i podtozu betonowym wraz zasypaniem

warstwami z zaggszczeniem

- wykonanie przyczotkow zelbetowych ( na wlocie z zastawka, zamknigcia — szandory drewniane)

- zasypka materialem miejscowym z zaggszczeniem , formowanie skarp
Elementy drewniane zamknig¢ nalezy zabezpieczy¢ $rodkami impregnacyjnymi zgodnie z Instrukcja ITB,
srodkami ekologicznymi.
Na Im’ powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzy¢ 0,5 + 1,0 kg $rodkéw impregnujacych poprzez kapiel,

opryskiwanie lub smarowanie.

Szczegodtowe przedmiary robdt zawiera dokumentacja techniczna wykonania przepustu.

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3. Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki

techniczne wykonawstwa i odbioru robot ziemnych i umocnieniowych — CBSiPBW ,HYDROPROJEKT”

5. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

Zasypanie wykopow wystepuje jako odrgbny samodzielny rodzaj robot wystepujacy przy:

- zasypaniu wnek wokot budowli.

5.1. Roboty w w/w zakresie powinny by¢ wykonywane zgodnie z PW i ST.

5.2. Zsypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementoéw obiektu i okre§lonych robot. Do zasypania nalezy uzy¢ gruntu miejscowego, pozostatego z wykopu
pod budowlg lub z odlegtosci ok. 10 m od rowow.

Zasypanie wykonywa¢ w ten sposob, aby deniwelacja terenu byla niewielka. Najlepiej wykorzysta¢ do tego

grunt stanowiacy byly nierozplantowany urobek.

5.3. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczona mechanicznie przy pomocy zaggszczarki lub recznie.

Zasypka powinna by¢ zaggszczona do stopnia zaggszczenia Id > 0,65.
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Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku wilgotno$ci mniejszej ni 0,80 wartosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, a w przypadku
wilgotnosci wigkszej ni 1,25 optymalnej — grunt nalezy przesuszyc¢.

Normy zwiazane:

1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa

i badania przy odbiorze.

3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
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