

Białystok, dn. 13 grudnia 2021 r.

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
z siedzibą w Białowieży (17-230)
ul. Mostowa 25
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTO
ul. Ciepła 17
15-471 Białystok

Baza Konkurencyjności
Strona www Zamawiającego
Wykonawcy składający oferty

Nr postępowania: SIEWKI EOG-13/2021

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z/s w Białowieży zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy „Regulaminu udzielania zamówień (...) z dnia 08 października 2021 r.”, zwanego dalej „Regulaminem” zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.:

dostawa materiałów do budowy ogrodzeń elektrycznych – pastuchów

w związku z realizacją zadań, będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, korzystającego z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

Część I

Za najkorzystniejszą w **części I** postępowania, została uznana oferta następującego Wykonawcy:

HANIMAT Sp. z o.o.

ul. Nowa 3

84-123 Rekowo Górne

z ceną ofertową brutto: 17 985,60 zł i terminem realizacji 35 dni.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełniał warunki określone w treści Zapytania i nie podlegał wykluczeniu, a złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w Zapytaniu. Ofercie przyznano 80 pkt. w kryterium „cena ofertowa brutto” i 0 pkt. w kryterium „termin realizacji”.

Poniżej tabela przedstawiająca zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców wraz przyznaną punktacją:

Fundusz zarządzany przez:



Beneficjent:



W partnerstwie z:



Część I

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Punkty przyznane za kryterium [C] cena ofertowa brutto - max 80 pkt.	Termin realizacji	Punkty przyznane za kryterium [T] termin realizacji - max 20 pkt.	Łączna punktacja
1	HANIMAT Sp. z o.o. ul. Nowa 3 84-123 Rekowo Górne	17 985,60 (po poprawieniu omyłki)	80,00 pkt.	35 dni	0,00 pkt.	80,00 pkt.
2	MultiAgro Katarzyna Żabińska ul. Zajęcza 2, Księżyno 16-001 Kleosin	20 760,00	69,31 pkt.	28 dni	10,00 pkt.	79,31 pkt.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia dotycząca części I, zostanie podpisana niezwłocznie po upublicznieniu niniejszego zawiadomienia.

Część II

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części II postępowania o udzielenie zamówienia nr SIEWKI EOG-13/2021 pn.: **budowa ogrodzeń na zimowych pastwiskach**, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją zadań, będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, korzystającego z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie unieważniono na podstawie ust. XIV Zapytania ofertowego nr SIEWKI EOG-13/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku. Jedyna oferta złożona w postępowaniu, przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kwota przeznaczona wynosi: 29 970,00 zł brutto.

Zamawiający zgodnie z Regulaminem, Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a także zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, poprawił w części II oferty oczywistą omyłkę rachunkową w konsekwencji której, cena jedynej oferty znacząco przekracza budżet Zamawiającego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu, na realizację zamówienia przeznaczono kwotę 29 970,00 zł.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Fundusz zarządzany przez:



Beneficjent:



W partnerstwie z:



Część II

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin realizacji
1	MultiAgro Katarzyna Żabińska ul. Zajęcza 2, Księżyno 16-001 Kleosin	198 921,00 zł (po poprawieniu omyłki)	3 dni

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor Sekretariatu
PTOP

.....mgr. inż. Edyta Kapowicz

Fundusz zarządzany przez:



Beneficjent:



W partnerstwie z:



