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ST - 0000
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
             Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą w/w inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla hydrotechniczna – budowla wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi  z nią 
związanymi, służąca gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich.
1.4.2. Budowla piętrząca – budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie 
wody.
1.4.3. Urządzenie upustowe – samodzielna budowla służąca do przepuszczania spiętrzonej wody, 
posiadająca przelewy i upusty.
1.4.4. Wysokość piętrzenia – różnica pomiędzy rzędną maksymalnego poziomu piętrzenia 
i rzędną wody dolnej, odpowiadającej przepływowi wody średniej niskiej.
1.4.5. Normalny poziom piętrzenia „NPP” – najwyższy poziom zwierciadła wody 
w normalnych warunkach użytkowania.
1.4.6. Maksymalny poziom piętrzenia „Max. PP” – najwyższe położenie zwierciadła wody 
spiętrzonej przy uwzględnieniu stałej rezerwy powodziowej; dla budowli piętrzącej nie mającej 
pojemności powodziowej.
1.4.7. Przepływ nienaruszalny /biologiczny/ - przepływ minimalny zapewniający utrzymanie życia 
biologicznego w cieku poniżej budowli piętrzącej.
1.4.8. Przepływ miarodajny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się, 
w zależności od klasy budowli.
1.4.9. Przepływ kontrolny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się, 
w zależności od klasy budowli.
1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę 
na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/.
1.4.11. Księga obmiaru – dokument określający rodzaj i ilość wykonanych robót na budowie; 
powinien zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych 
w układzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
1.4.12. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.13. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.14. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, zalegający na poziomie posadowienia budowli.
1.4.15. Konstrukcje z betonu słabo zbrojonego – konstrukcja, w której procent zbrojenia jest mniejszy 
od procentu zbrojenia określonego w Polskich Normach, dotyczących projektowania konstrukcji 
żelbetowych, w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego konstrukcji.
1.4.16. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane
 o średnicy do 40 mm.
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1.4.17. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych 
i domieszek chemicznych.
1.4.18.  Beton  hydrotechniczny  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3 wykonany  z  cementu 
hydrotechnicznego  oraz  hutniczego,  wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych 
i żwirowych /kruszywo łamane/ z dodatkami uszlachetniającymi i uszczelniającymi używanymi do 
wykonania  konstrukcji  budowli  będących  stale  pod  wodą  lub  okresowo zalewanych,  odporny  na 
działanie warunków atmosferycznych i wód agresywnych.
1.4.19. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
1.4.20. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody
1.4.21. Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa materiału o dużej szczelności, odpornej na działanie 
gruntowych wód agresywnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
               Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający jest obowiązany do 
przekazania Wykonawcy w terminie określonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentów 
budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- pełnej dokumentacji kontraktowej;
- dziennik budowy;
       Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
1.5.1. Przekazanie placu budowy.
               Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty graniczne i punkty  
wyznaczone przez geodetę.  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
punktów  pomiarowych  do  chwili  ostatecznego  odbioru  robót.  Zniszczone  lub  uszkodzone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
                Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne  
z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- Sporządzoną przez Wykonawcę,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
                Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku 
rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  następująca  kolejność  ich 
ważności:
1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;

              Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian  i  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne 
z Dokumentacją Projektową i  ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i  ST powinny być 
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
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bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  Roboty powinny być prowadzone w taki  sposób,  aby cechy 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych, tj.  wartości minimalnej lub maksymalnej tolerancji.  W przypadku, gdy materiały lub 
roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  SST,  ale  osiągnięto  możliwą  do 
zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty 
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i SST, i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość elementu 
budowli, to materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji 
elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
          Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia tych robót. Przed 

przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  projekt 
organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
       W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
    Fakt Przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru,

           Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
           Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  mieszkalnych,  magazynach  oraz 
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maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny 
z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 
administracji państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
          Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej  lub  prywatnej,  to  Wykonawca  na  własny  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

         Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi,  kable telefoniczne itp.,  oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 

przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  przełożenia,  Wykonawca  powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru.

        Wykonawca  jest  zobowiązany  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  do  właściwego 

oznaczania  i  zabezpieczania  tych  urządzeń.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji

i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
          Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów  

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

          Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi  na  

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.

          Wykonawca zapewni transport wewnętrzny materiałów samochodami lub ciągnikiem z 

przyczepą  o  nośności  do  10T,  lub  zapewni  dowóz  materiałów  w  inny  sposób,  dostosowany  do 

warunków  terenowych  i  wilgotnościowych  na  trasach  dojazdu.   Z  uwagi  na  utrudniony  dojazd 

Wykonawca nie  może żądać wynagrodzenia  za  budowę dróg technologicznych,  a  koszty  budowy 

dojazdów  winien  kalkulować  w  cenie  ofertowej.  Jednocześnie  podczas  realizacji  budowli  należy 

zapewnić komunikację do poszczególnych części budowli drogą technologiczną.
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
       Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 

zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
         Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  za  wszelkie  materiały 

i urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w bardzo dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów

             Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
            Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie 
koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być 
składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  z  innych miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  „odkład” 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w dokumentach  umowy.  Zastosowanie 
materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Nie dotyczy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
                 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
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w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
         Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one 

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość 
i  właściwość do robót  i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

3. SPRZĘT
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym w ST,  PB lub  ewentualnie  opracowanym projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
               Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Tam  gdzie 
dokumentacja  projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru o  swoim zamiarze  wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. 
Liczba  środków  transportu  musi  zapewniać,  że  roboty  będą  wykonane  i  zakończone  zgodnie 
z  Kontraktem.  Pojazdy  używane  przez  Wykonawcę  na  drogach  publicznych  muszą  spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi 
i  innych.  Po  uprzednim  poinstruowaniu  przez  Inspektora  Nadzoru,  środki  transportu  nie 
odpowiadające tym warunkom będą usunięte z  placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać 
wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.

5. WYKONANIE ROBÓT
                 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową. 
wymaganiami  ST oraz  poleceniami Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za 
dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
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Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 System Zapewnienia Jakości 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz  montowanych  urządzeń  i  sprzętu.  Powinien  przedstawić,  do  aprobaty  Inspektora 
Nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót
      Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.3. Pobieranie próbek
                Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w testach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
             Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed 
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak  niż  w  terminach  określonych  w  Systemie  Zapewnienia  Jakości.  Wyniki  badań  będą 
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
                Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do  
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania 
i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy 
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i  producenta  materiałów.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót 
z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
              Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat  technicznych,  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów technicznych;
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą,
3.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST.
              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy 

zainstalowany w wytwórniach  lub  maszynach powinny posiadać  ważną  legalizację  wydaną  przez 

upoważnione  instytucje.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  materiałów 

z powyższymi wymaganiami to także materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy

             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku  budowy będzie  opatrzony datą  jego  dokonania.  podpisem osoby,  która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
    i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
   wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
  z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
              Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót

 2 - Księga obmiarów
                Nie dotyczy

3 - Dokumenty laboratoryjne
                Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i  Inwestorem. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4 - Pozostałe dokumenty budowy
           Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:
a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy , 
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f)  korespondencję na budowie.
5 - Przechowywanie dokumentów budowy
                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
               Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie 
z dokumentacją projektową i  ST,  w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie  obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w  ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 



12

Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
               Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
              Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowany w czasie  obmiaru robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących to  Wykonawca  będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
               Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikowych 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów (Księgi Obmiaru). 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót.
               W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
             Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  
i  jakości wykonywanych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
             Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
 i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.
               Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadań na obiekcie  
w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych robót. Obioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.



13

8.3. Odbiór ostateczny robót.
               Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na  piśmie o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w 
terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 8.3.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
                Odbioru  ostatecznego robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  
w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową i  ST.  W toku odbioru  ostatecznego 
Komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikowych 
i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych.
                 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub  robót  wykończeniowych,  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma istotnego wpływu cechy eksploatacyjne i  bezpieczeństwo w 
trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót.
                Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, który  
dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robót;
- Inspektora Nadzoru;
- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy;

       Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla 
określonych zagadnień.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
                 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
               Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji.
2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
3.  Receptury i ustalenia technologiczne.
4.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST .
6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
7.  Opinię technologiczną – nie dotyczy.
8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących – nie dotyczy.
9.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.
10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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               W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny.
               Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3.1.  Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
                 Nie dotyczy.

9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne przepisy
  Podstawą płatności będzie określała umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Przepisy związane.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz.U.2023, poz.682) z  późn. zm.,  
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579 

z dn. 20.4.2007 r.)

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z późn. zmianami).
4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2023. poz.1478) z późn.zm.
5. Ustawa z dnia 27.03.2017 r. – Prawo ochrony środowiska – (Dz. U. 2022 poz. 2556). z późn. zm.).
6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - /Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
8. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 
9. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne obowiązujące przy wykonywaniu robót.
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                                                            ST - 0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW.

1.  WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji
              Przedmiotem niniejszej specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania poziomego 
i pionowego wytyczenia w terenie robót budowlanych i obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
             Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji
             Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  obejmują  prace  geodezyjne  związane 
z realizacją w/w inwestycji.   

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 
na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.2.   Osnowa geodezyjna wysokościowa -  usystematyzowany zbiór  punktów, których wysokość 
w  stosunku  do  przyjętej  powierzchni  odniesienia,  została  określona  przy  zastosowaniu  techniki 
geodezyjnej
1.4.3.  Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń  i  konstrukcji.  Osnowa  ta  powinna  służyć  do  pomiarów  kontrolnych  przemieszczeń 
i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
1.4.4.    Punkty  główne trasy  –  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe oraz  początkowy 
i końcowy punkt trasy.
1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne".

2.  Materiały.
          Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST – 0000.
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować: 
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową. 
            Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone  
w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m 
i  długość  1,5  do  1,7  m.   Do  stabilizacji  pozostałych  punktów należy  stosować  paliki  drewniane 
średnicy  od  0,05  do  0,08 m  i  długości  około  0,30 m,  a  dla  punktów  utrwalanych  w  istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt.
           Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
             Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien  
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.  Transport.
             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0000 „Wymagania 
Ogólne”.  Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić środkami transportu podanymi 
w projekcie.

5. Wykonywanie robót.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
               Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK).  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien 
otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów.  W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych
               Dla obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
a)  wytyczenie osi obiektu,
b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów 
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie 
należy określić z dokładnością do 1 centymetra.

6.  Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne"

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
     Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach 
i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar robót.
               Nie dotyczy.

8. Odbiór robót.
                Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, (obrys fundamentów  
budowli)  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. Podstawa płatności.
                Nie dotyczy.
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     ST-0002. Roboty przygotowawcze.

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych. 

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych
 w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
- Wykoszenie roślinności
- Usunięcie ziemi urodzajnej warstwą 15 cm
- Wykonanie rowu opaskowego i grodzi ziemnych.

2.Materiały

2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST-0000 
"Wymagania ogólne" pkt 2.

3.Sprzęt

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0000 "Wymagania ogólne" pkt 3.
- sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
- dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
- liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi
  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
- sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

3.2.Sprzęt - lista
Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć 
następującego sprzętu:
- kosa 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa skrzyniowa
- samochód dostawczy
- samochód samowyładowczy 5-10T

4.Transport

4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów.
           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  ziemnych  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
w katalogu KNR 2-11 
w katalogu KNNR 1 
w katalogu KNR 15-01

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

9.Przepisy związane
9.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10.
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ST - 0003
Roboty ziemne mechaniczne i ręczne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy obiektów budowlanych obejmują:
- wykonanie wykopów w gruntach kat. I-II,
- rozplantowanie gruntu z wykopu,
- obsypanie elementów żelbetowych z zagęszczeniem
- budowę nasypów (nasyp w obrębie miejsca oznaczonego w projekcie), 
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m
1.4.6.  Dokop  –  ręczny  wykop  do  rzędnych  posadowienia  stopy  fundamentów  /po  wykopie 
mechanicznym/. 
1.4.7.  Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych 
w  czasie  wykonywania  wykopów,  do  wykorzystania  po  wykonaniu  robót  konstrukcyjnych,  do 
zasypania budowli i ukształtowania terenu w obrębie zastawki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
            Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST-0000 „Wymagania ogólne”

2. Materiały. 
Nie dotyczy.

3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST - 0000 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
             Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu – spycharka
- pompy przeponowe i agregaty pzenośne

4. Transport.
             - nie dotyczy

5. Wykonanie robót.
5.1.  Przygotowanie terenu robót. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone rozpoznaniem terenu oraz roślinności.
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5.2.  Zasady wykonywania robót.
                Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dokona oznakowania

i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót.
                Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji  
i innych struktur podziemnych. W razie konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie  podejmie żadnych działań bez  powiadomienia  o  tym Inspektora  nadzoru i  przed 
ustaleniem  odpowiednich  poczynań.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  powzięcie  wszelkich 
koniecznych  środków  w  celu  ochrony,  utrzymania  i  tymczasowego  dostępu  do  tego  typu  usług 
z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
              Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności  do  budowy  nasypów  i  zalegania  humusu  który  należy  oddzielić,  były  odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
             Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych 
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej 
przez pompowanie  wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu. 
              Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety.  Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i  sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu  w  czasie  postępu  robót.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  zawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Jeśli  wskutek 
zaniedbania  wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą 
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności,  jak  również  za  dowieziony  grunt.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  urządzeń 
odwadniających musi  być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi  instytucjami.  Źródła  wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych.
                Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie  
wykopu  stosowanymi  na  budowie  maszynami  lub  utrudnia  ono  posadowienie  przewidzianych  w 
projekcie  budowli  i  urządzeń.  Prowadzenie  robót  odwadniających  i  obserwacji  zasięgu  depresji 
powinno  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  ustalonymi  w  projekcie  odwodnienia.  Obniżenie 
poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek 
wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących budowli. Odwodnienie 
podłoża  budowli  wykonuje  się  w  celu  poprawienia  warunków  wykonywania  budowli,  np.  dla 
umożliwienia poruszania się po podłożu sprzętu budowlanego i ludzi – jest to odwodnienie robocze 
i powinno być dostosowane do warunków wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu 
przewidzianego na budowie.

5.4.  Wymagania dotyczące zagęszczenia.
             Podłoże pod fundamenty należy zagęścić do I d   ≥ 0.95.  Wykonane grobelki należy zagęścić 
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zagęszczenia nawierzchni dróg gruntowych.
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5.5.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.
            W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy wykonać odwodnienia igłofiltrami.
               W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,  
rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić  odpowiednie władze administracyjne, 
zagrożone miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na 
odcinku,  na  którym  wstrzymano  roboty,  może  nastąpić  za  zgodą  władz  i  powinny  być  one 
przeprowadzone wg ich wskazówek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe. 
- nie dotyczy

5.7. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

            Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm,

 i - 3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 10 cm. 
Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3-metrową  albo  powinny  być  spełnione  inne  wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Kontrola wykonania wykopów. – nie dotyczy wymiaru projektowanego obiektu
           Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z obowiązującymi normami – 
Roboty ziemne budowlane, i obejmować:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
          Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
          Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. Obmiar robót.
              Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).

8. Odbiór robót.
    Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
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ST-0004 

Budowle żelbetowe, zbrojenie konstrukcji
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
                       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych 
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
-  Budowle żelbetowe
-  Zbrojenie konstrukcji betonowych.
-  Podłoża betonowe pod konstrukcje

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
            Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano 
w ST-0000 Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
       Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji  wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych:
-  deski iglaste obrzynane kl. III,  gr. 19-45 mm lub sklejka szalunkowa
-  drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
-  beton hydrotechniczny minimum: C-30/37, M-6, F-150 z licencjonowanej wytwórni betonu
-  beton B-10
-  pręty stalowe okrągłe gładkie AIIIN śr. 8 i 10 mm

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000  Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  ciągnik kołowy,  przyczepa skrzyniowa
-  beczkowóz ciągniony 2500dm3

-  samochód skrzyniowy do 5 t 
-  prościarka, nożyce, giętarka
Sprzęt do wykonania betonowania
                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy wykonaniu i układaniu mieszanki 
betonowej podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt.3.
Beton Wykonawca powinien zakupić w wytwórni betonu z dostarczeniem Zamawiającemu wyników 
badań. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w ogólnym opisie  organizacji  i  metod  robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru.
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4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000  wymagania ogólne pkt 4.

Transport mieszanki betonowej.
                 Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 
użyciu  odpowiednich  środków  w  celu  uniknięcia  segregacji  pojedynczych  składników 
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:
-  90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC,
-  70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC,
-  30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC.
                 Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca  wbudowania  za  pomocą  specjalnych  pojemników o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 
opróżnianie  lub  pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek plastycznych.  Użycie  pomp jest 
dozwolone  pod  warunkiem,  że  przedsiębiorstwo  zastosuje  odpowiednie  środki  celem  utrzymania 
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.  Jeśli  transport  mieszanki  do pojemnika będzie 
wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej  jednorodność  powinna  być  kontrolowana 
w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

5.Wykonanie robót

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Zakres robót objętych ST.
5.2.1 Wytwarzanie betonu
                Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

-   Roboty przygotowawcze
                 Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien  
uzyskać pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia 
i  materiały  do  robót  powinny  znajdować  się  na  placu,  a  Wykonawca  powinien  być  gotowy  do 
wykonania  tych  robót.  Inspektor  Nadzoru  pozwoli  na  wykonywanie  robót  tylko  po  takich 
przygotowaniach, które zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien 
dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i  nie ulegało odkształceniom 
i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor Nadzoru może 
zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub 
wysuszone  i  w związku z  tym,  którego stan  mógłby  zaszkodzić  jakości  i  wytrzymałości  betonu. 
Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone 
w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata.
              Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste  
i wolne od pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu.

-   Układanie betonu w konstrukcjach
              Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach 
o  grubościach  umożliwiających  dokładne  połączenie  z  warstwami  leżącymi  poniżej  poprzez 
zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.  Mieszanka betonowa powinna być dostarczona 
w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm.Mieszanki betonowej nie 
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należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta 
jest  większa,  należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej  (do wysokości  3m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m).Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić 
przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy 
podjąć  odpowiednie  środki  ostrożności  w  celu  zapewnienia  zadowalającego  połączenia  później 
wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego.

-   Betonowanie w okresie letnim
                   Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie  
wytycznymi zamieszczonymi poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą 
prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym 
okresie  beton  powinien  być  umieszczany  w  konstrukcjach  rano  lub  wieczorem,  zgodnie  ze 
wskazówkami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  powinien  przestrzegać  zaleceń  dotyczących 
pielęgnacji  betonu. Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych  zarówno  przed  jego  formowaniem  jak  i  w  trakcie  wiązania.  Wykonawca  powinien 
zabezpieczyć  stosowne  środki  zapewniające  utrzymanie  jak  najniższej  temperatury  zbrojenia 
wystającego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie 
większą  niż  32ºC.  W  razie  potrzeby  Wykonawca  powinien  schładzać  beton  stosując  metodę 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.

-   Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych
             Nie zezwala się  na betonowanie w czasie  intensywnych opadów deszczu,  lub kiedy 
temperatura  powietrza  spadnie  poniżej  5ºC,  lub  przekroczy  32ºC.  Gdy  temperatura  powietrza 
przekracza  25ºC,  betonowanie  może  być  prowadzone  tylko  z  zachowaniem  specjalnych, 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostrożności.

-   Zagęszczanie betonu
              Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której 
celem  jest  wytworzenie  wodoszczelnego  betonu  o  maksymalnej  gęstości  i  wytrzymałości.  Beton 
powinien  być  dobrze  zagęszczony  podczas  operacji  formowania  konstrukcji  powinien  dokładnie 
wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne 
powinny być typu zanurzonego o częstotliwości  wibracji  nie  mniejszej  niż  6000Hz i  rozwiązania 
konstrukcyjnego  zatwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wszyscy  operatorzy  obsługujący 
zagęszczarki  powinni  być  odpowiednio  przeszkoleni.  Zagęszczarki  wibracyjne  powinny  być 
wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie 
zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu.  Zagęszczarki wibracyjne 
powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu.  Wibracje nie powinny być 
stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu 
do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć 
w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie 
powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy uważać, aby w wyniku stosowania 
zanurzonych  zagęszczarek  wibracyjnych  nie  naruszyć  zbrojenia,  już  umieszczonego  betonu  lub 
wewnętrznych  płaszczyzn  deskowania.  W  obszarach  o  dużym  nasyceniu  zbrojenia,  może  być 
konieczne  stosowanie  zagęszczarek  ręcznych  o  małych  średnicach.  Wykonawca  dostarczy 
zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części robót.  Wibracja betonu poprzez 
bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub 
nachylonych  elementach  taśmy  dylatacyjnej,  należy  je  unieść  i  zagęścić  beton,  do  poziomu 
nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne 
zagęszczenie  otaczającego  ją  betonu.  Czas  zagęszczania  powinien  być  ograniczony  do  czasu 
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niezbędnie  wymaganego  i  nie  powodującego  segregacji  składników.  Nie  należy  kontynuować 
zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie 
należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu 
związaniu  przed  uformowaniem  konstrukcji,  nie  powinien  być  stosowany  i  należy  go  usunąć 
z konstrukcji.

-   Przerwy robocze i technologiczne
                Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na 
pionowych płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie 
pokazano  na  rysunkach,  powinno  być  ustalone  z  Inspektorem Nadzoru,  przed  przystąpieniem do 
betonowania.  Przerwy  robocze  i  technologiczne  należy  wykonać  w poprzek  płaszczyzn.  Przerwy 
powinny  być  lokalizowane  w  ten  sposób,  aby  beton  wylewany  w  pojedynczej  operacji,  był 
ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla 
przerw  roboczych  i  technologicznych  powinny  mieć  kształt  prostokątny,  oraz  musi  umożliwiać 
zastosowanie  taśm  wodoszczelnych.  Krawędzie  zewnętrzne  wszystkich  przerw  roboczych 
i  technologicznych powinny  być  kształtowane za  pomocą desek o  ostrych krawędziach,  tak  aby 
zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne 
oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości 
i rozwiązań projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora 
Nadzoru  przed  przystąpieniem do  prac.  W celu  połączenia  powierzchni  stwardniałego  betonu  ze 
świeżym  należy  usunąć  szkliwo  cementowe  i  zaprawę,  aż  do  częściowego  odsłonięcia  ziaren 
kruszywa.  Przygotowanie  powierzchni  betonowej  w  przerwach  roboczych  wykonać  strumieniem 
wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio 
przed  betonowaniem beton  w przerwie  poddać  długotrwałemu nawilżaniu,  a  układaną  mieszankę 
betonową należy niezwykle  starannie  zagęścić.  W zbiornikach  w miejscach  gdzie  wymagana jest 
szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych,  
perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących.

-  Łączenie nowych konstrukcji ze starymi
                      W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio 
wykonanych robót, powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić 
wodą,  powietrzem  pod  ciśnieniem,  tak,  aby  uzyskać  powierzchnię  betonu  bez  wtrąceń,  pyłu 
i zanieczyszczeń.  Należy zwrócić  szczególną  uwagę, na dokładne  zagęszczanie świeżego betonu. 

W pewnych przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi 
operacjami wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego 
betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny 
sposób niż wymieniono powyżej.

5.2.2.  Pielęgnacja betonu
                W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania  
warunków atmosferycznych  (bezpośrednie  światło  słoneczne,  deszcz,  śnieg,  albo  mróz),  płynącej 
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu 
podlegają  wcześniejszemu  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru.  Maksymalne  i  minimalne 
temperatury  otoczenia  i  wilgotność  powinny  być  mierzone  i  rejestrowane  każdego  dnia  przez 
Wykonawcę.  Powinna  istnieć  możliwość  sprawdzenia  tych  zapisów  przez  Inspektora  Nadzoru. 
W  trakcie  wiązania  betonu  wszystkie  odkryte  powierzchnie  powinny  być  przykryte  wilgotnymi 
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane 
dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak 
szybko ja to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu 
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z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty 
powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań 
Inspektora  Nadzoru.  Inspektor  Nadzoru  może  zatwierdzić  alternatywne  metody  chronienia 
i  pielęgnacji  betonu.  Nie  należy  stosować  płynnych  membran  pielęgnacyjnych  na  odkrytych 
powierzchniach lub tam gdzie należy zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania 
dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie  powinny być używane 
w  miejscach,  gdzie  ma  być  stosowana  zaprawa,  zaprawa  żywiczna  lub  szczeliwo.  Przed 
przystąpieniem do robót  w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej  ochrony betonu 
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót.  Podczas bardzo wysokich temperatur,  pomimo 
podjęcia  innych środków ochrony konstrukcji  betonowych,  Wykonawca może otrzymać polecenia 
ochładzania  deskowania  wypełnianego  betonem  poprzez  spryskanie  wodą.  Wszystkie  materiały, 
wyposażenie  i  woda  do  pielęgnacji  betonu  powinny  być  przygotowane  na  placu  budowy  przed 
przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane 
jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem.

-  Obciążanie konstrukcji betonowych
                   Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co 
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora  Nadzoru  i  po  sprawdzeniu  siedmiodniowej  wytrzymałości  betonu.  Konstrukcję  można 
obciążyć  pełnym  obciążeniem  projektowym  po  28  dniach  i  po  osiągnięciu  wytrzymałości 
charakterystycznej przez beton.

5.2.3. Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych
 Informacje ogólna
               Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły 
obciążenia  występujące  w  czasie  układania  i  zgęszczenia  mieszanki  betonowej.  Deskowanie 
konstrukcji  powinno  uwzględniać  wszystkie  przejścia  i  podparcia  konstrukcji  przechodzących 
i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.

-  Materiały na szalunki
              Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,  
zapewniające  wielokrotne  użycie.  Szalunki  tradycyjne  z  drewna  można  stosować  w  przypadku 
konieczności technicznej i powinny być wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń.  
Grubość drewna na deskowanie  nie  powinna być mniejsza niż  30mm. Alternatywnie za  aprobatą 
Inspektora Nadzoru, deskowanie może być wykonane z:
-  metalowych szalunków,
-  sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm położonej na deskowaniu o grubości 19mm,
-  sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny być
   impregnowane i gładkie.

-   Montaż deskowań
Deskowania  nie  mogą  ulegać  deformacjom  ani  przemieszczeniom  pod  działaniem  obciążeń. 
Deskowanie  powinno  być  wykonane  w  linii  prostej  z  zachowaniem  poziomu 
i  pionu.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  deskowań podano  w WTWiORBM-BO.  Deskowania 
muszą być szczelne, tak, aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale 
także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. 
System połączeń winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji.
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-   Deskowanie konstrukcji od strony gruntu 
                   Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania 
konstrukcji  betonowych  lub  podparć  innych  konstrukcji  zlokalizowanych  poniżej  poziomu terenu 
i  powinny spełniać wyszczególnione powyżej  wymagania  dla  wszystkich deskowań za wyjątkiem 
gładkości płaszczyzn deskowania.

-   Połączenia wewnętrzne
                  Nie dopuszcza się innych połączeń i węzłów w konstrukcjach z wyjątkiem zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru.

-   Środki adhezyjne
           Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z  betonem  przesmarowane  
środkiem  adhezyjnym  zatwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiał  powodujący  szkodliwe 
oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można dopuścić 
Całość  deskowania  winna  być  oczyszczona,  a  powierzchnie  styku  z  betonem przesmarowane  do 
zanieczyszczenia  środkami  adhezyjnymi  przerwy  roboczej,  prętów  zbrojenia 
i elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję.

-   Otwory rewizyjne
               Należy zapewnić możliwość oczyszczania dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania 
i zagęszczania masy betonowej.
Rozdeskowanie konstrukcji
              Rozdeskowanie konstrukcji  może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i  pod 
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego  pracownika,  tak,  aby  nie  spowodować  uszkodzenia 
betonu.  Minimalny  czas  pomiędzy  betonowaniem  i  rozdeskowaniem  dla  różnych  elementów 
konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w tabeli nie zwalnia się 
Wykonawcy z  obowiązku sprawdzenia  wytrzymałości  betonu przed  rozformowaniem jak również 
uzyskania  zgody  Inspektora  Nadzoru  na  rozdeskowanie.  Okresy  demontażu  deskowania  dla 
przeciętnej temperatury 4ºC lub wyższej podano w tabeli poniżej:

Deskowanie boczne belek,

Ścian i słupów

Deskowanie dolne stropów i belek

Dla długości do 3m Dla długości powyżej 3m

3 dni 8 dni 20 dni

                 W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, jeżeli w opinii Inspektora 
Nadzoru beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości. W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas 
deskowania  powinien  być  przedłużony  o  ilość  dni,  gdy  temperatura  była  niższa  niż  4ºC. 
Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe, gdy 
beton  osiągnie  wytrzymałość.  Uszkodzenie  betonu  w  trakcie  usuwania  deskowań  powinno  być 
natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

-   Wykańczanie powierzchni betonowych

Wykończenie powierzchni powinno być zgodne z niżej podanymi, jeżeli dokumentacja nie mówi 
inaczej.
-   Zewnętrzne  i  wewnętrzne  powierzchnie  powyżej  poziomu  terenu  (za  wyjątkiem  powierzchni 
poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami łącznie z kanałami ściekowymi powinny   posiadać 
powierzchnię samoistnie gładką po usunięciu deskowania.
-  Powierzchnie poniżej poziomu terenu: tekstura powierzchni może odzwierciedlać użyte deskowania.
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-  Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podłóg i dna zbiorników winny być zatarte packą 
stalową na gładko (blichowane).
-  Krawędzie elementów: krawędzie elementów powinny posiadać skosy 20mm na 20mm.
-  Faktury betonu: faktura betonu winna być opisana na rysunkach szczegółowych. Wykonawca przed 
wykonaniem faktury powinien przedstawić próbkę o wielkości 1m2 do aprobaty Inspektora Nadzoru.
-  Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, raków,
   widocznych rozwarstwień kruszywa itp.
-  Faktura zewnętrzna betonu winna kończyć się 500mm poniżej poziomu terenu.

5.2.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych
                     Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie  
wymagała  żadnych  poprawek,  powierzchnie  powinny  być  gładkie,  a  beton  dobrze  zagęszczony. 
Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych 
tolerancji podanych w tabeli poniżej. Określenia w tabeli- „linie i poziomy” oraz „przekrój” oznaczają 
wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach. Nierówności powierzchni 
powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie nierówności powierzchni powinno być 
dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0m.

Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą:

Faktura

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]

Wymiary liniowe 
i poziomy

Nierówności 
kątowe

Nierówności 
faliste

Przekrój

Powierzchnie wykonane w 
szalunkach obłożonych PVC/GRP 
i przeznaczone do kontaktu z 
cieczami

±3 0 ±3 ±6

Powierzchnie z pierwszą warstwą 
tynku

±6 ±3 ±6 ±6

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 +12/-6

Zewnętrzne powierzchnie nie 
uformowane

±6 ±3 ±3 ±6

Ukryte powierzchnie nie 
uformowane

±12 ±6 ±6 +12/-6

5.2.5. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych
                   Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony  
z Inspektorem Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny być natychmiast 
wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru będzie odrzucona. Jakiekolwiek 
drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inspektora Nadzoru natychmiast po 
zakończeniu rozdeskowania i pielęgnacji. Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się 
ograniczać do:
a)  otwory  zostawione  w  konstrukcji  dla  powiązania  deskowania  powinny  zostać  oczyszczone 
z usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna zostać przygotowana do naprawy. 
Naprawa  winna  zostać  dokonana  przy  pomocy  zaprawy  naprawczej.  W  zbiornikach  otwory  po 
stężeniach szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi.
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b)  wklęśnięcia,  raki  i  przebarwienia  betonu  i  pomniejsze  wady  mogą  być  oczyszczone 
i zatarte zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania.
c) wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą.
d) małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadłe do lica betonu na głębokość, co najmniej 
25mm i wypełnione zaprawą naprawczą.

-   Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji
                Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny być wykonane w proporcji: jednej 
części wagowo cementu ekspansywnego i trzech części kruszywa drobnoziarnistego przechodzącego 
przez  sito  1mm.  Dodatki  ulepszające  konsystencję  mogą  być  dodawane  po  zatwierdzeniu  przez 
Inspektora  Nadzoru.  Dodatki  ulepszające  konsystencję  jak  również  receptura  zaprawy  podlegają 
zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru.  Kolor  zaprawy  powinien  być  dobrze  dobrany  do 
otaczającego betonu. Do naprawy konstrukcji można stosować zaprawy naprawcze i szpachlówki na 
bazie cementu, modyfikowane polimerami i żywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna być nakładana w warstwach o grubości nie 
większej  niż  15mm.  W  trakcie  naprawy  należy  zaprawę  zagęszczać  przez  ubijanie  na  całej  
powierzchni warstwy. Po zagęszczaniu powierzchnia każdej warstwy powinna być uszorstniona przed 
nałożeniem następnej warstwy. Otwory nie powinny być napełniane powyżej lica betonu.

5.2.6. Zbrojenie konstrukcji betonowych

-   Typy, jakości i magazynowanie
              Zbrojenie konstrukcji  betonowych powinno składać się  ze stalowych prętów – stal  
RB500W/BSt500S lub równoważna odpowiadającej stali klasy A IIIN. Dostarczoną na plac budowy 
partię stali  zbrojeniowej należy podać kontroli,  sprawdzając zgodność atestu z zamówieniem oraz 
cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, 
oraz prostolinijność prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe 
niż 5mm na 1m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy.  
Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku 
wątpliwości, co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal poddać badaniom. 
Wykonawca  powinien  przedstawić  próbki  stali  i  siatek  zbrojeniowych  do  akceptacji  Inspektora 
Nadzoru. Próbki powinny być pobierane w obecności Inspektora Nadzoru i powinny posiadać rozmiar 
wystarczający  do  wykonania  prób  jak  opisano  poniżej.  Żadna  stal  zbrojeniowa  nie  zostanie 
zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa 
powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na średnice. Siatki zbrojeniowe 
należy układać poziomo na przekładkach dystansowych.

-   Planowanie robót
                   Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie  
Wykonawca powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia 
i  cięcia oraz zgrzewania i  spajania stali  zbrojeniowej,  jak również: wykazy zbrojenia z podaniem 
długości i gięć na każdy element i konstrukcję. Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny 
zostać  przekazane  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia.  Zatwierdzenie  planów,  wykazów 
i  zamówień  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  jego  odpowiedzialności  za  wykonane  zbrojenie  zgodne 
z rysunkami.

-   Przygotowanie materiału
                  Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. Po 
zamontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić.
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-   Gięcie prętów
                  Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć  
i powinny być zginane na zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej niż 
12mm powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

-   Cięcie siatek zbrojeniowych
                 Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki 
sposób, aby ograniczyć stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych siatek.

-   Łączenie prętów i drutów
               Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności  
po  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru.  Łączenie  prętów  przez  spawanie  nie  powinno  być 
wykonywane bez zgody Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  nie  podano inaczej,  długość zakładów prętów 
powinna  spełniać  wymagania.  Zakłady  sąsiednich  siatek  powinny  być  wykonywane  w  sposób 
określony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru.

-   Montaż zbrojenia
                Gotowe do wbudowania pręty i  elementy zbrojenia powinny być na składowisku 
zgrupowane w wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, 
średnicy i długości,  o klasie i znaku stali.  Zbrojenie winno być zamontowane i  ustabilizowane na  
miejscu  oraz  powinno  zachować  niezmienność  pozycji  w  trakcie  betonowania.  Poprawny  układ 
i  stabilizacja  zbrojenia  uzyskiwana  jest  poprzez  prawidłowe  wiązanie,  rozpieranie,  wieszaki 
i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu 
wiązałkowego.  Oprócz  innych  wymagań,  zbrojenie  powinno  być  ustalone  w  taki  sposób,  który 
zabezpieczy podparcie i  rozparcie na obciążenia, które mogą wystąpić podczas budowy. W czasie 
układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z betonu 
lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia. W płytach zbrojonych dwoma 
warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy dystansów stalowych (stołków) 
zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna 
być  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  w  zależności  od  warunków  środowiskowych  oraz 
wymogami projektu. Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien 
być mniejszy niż rozmiar kruszywa +5mm. Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone 
na  działanie  warunków  atmosferycznych  lub  długie  okresy  między  operacyjne,  powinno  być 
zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych 
środków  ostrożności,  pojawi  się  rdza  na  powierzchniach,  powinna  być  natychmiast  usunięta  ku 
satysfakcji Inspektora Nadzoru.

-   Odbiór zbrojenia przed betonowaniem
               Całe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora  
Nadzoru przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem 
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić:
-  Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia
-  Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych
-  Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie
-  Grubość otuliny prętów
-  Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia
-  Czystość powierzchni prętów
-  Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych
-  Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół lub wpis do dziennika budowy.
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Wszystkie przejścia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach należy wykonać 
zgodnie  z  rysunkami  i/lub  wskazówkami  Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  akcesoria  niezależne  od 
rodzaju  materiału  takie  jak  kotwy,  gniazda,  przejścia,  taśmy,  itd.,  winny być zamontowane przez 
Wykonawcę w elementach zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami. Wykonawca zapewni, że wszystkie 
akcesoria  i  elementy  wymienione  powyżej  zostaną  dostarczone  na  plac  budowy  w  terminie 
zabezpieczającym planowe wykonanie robót.

5.2.7. Montaż, elementów do zabetonowania i innych akcesoriów.

              Przed wylaniem betonu wszystkie pręty, rury lub przepusty, jak również inne akcesoria  
powinny zostać zamocowane trwale w ich właściwych pozycjach. Nie wolno wycinać w betonie bez 
uprzedniego  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  nie  może  zostać  zastosowana 
powyższa procedura, można dopuścić do wykonania otworów lub wykuć o stosownych rozmiarach 
uwzględniając ich późniejsze wbudowanie.  Otwory lub odkucia powinny mieć rozmiary i  kształty 
umożliwiające  prawidłowe  ułożenie  i  zagęszczenie  betonu  lub  zaprawy.  Powierzchnie  otworów 
i  odkuć powinny być  traktowane jako złącza konstrukcyjne.  Wszystkie  elementy do wbudowania 
powinny zostać trwale umocowane w ich właściwych pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub 
uszkodzeniu podczas betonowania. W szczególności żadna rura ze złączem kołnierzowym nie może 
zostać zabetonowana, dopóki nie zostało sprawdzone jej dokładne zamontowanie z pozostałą częścią 
instalacji  oraz  nie  zabezpieczono  jej  we  właściwej  pozycji.  Beton  używany  do  zabetonowania 
otworów  powinien  mieć  tą  samą  klasę,  co  beton  otaczającej  konstrukcji,  chyba,  ze  zgodnie 
z instrukcjami producenta beton będzie również posiadał właściwą rozszerzalność objętościową.
           Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa używana do tego celu powinna  
również  posiadać  właściwości  ekspansyjne.  Beton,  zaprawa  lub  zaprawa  rzadka  powinny  zostać 
ułożone i  zagęszczone w sposób nie narażający wbudowanych elementów na przemieszczenie lub 
uszkodzenie.

-   Wycinanie lub usuwanie zbrojenia
            Zbrojenie w betonie nie powinno być odginane lub przesunięte w celu wbudowywania innych 
elementów  bez  zgody  Inspektora  Nadzoru.  W  miejscach,  w  których  wycięto  zbrojenie  w  celu 
wykonania  otworów i  odkuć,  Wykonawca  zamontuje  dodatkowe uzupełniające  pręty  zbrojeniowe 
zgodnie z wymogami i  zatwierdzone  przez  Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia  naprężeń.
          Wycinanie  zbrojenia  może zostać  dopuszczone  wyłącznie  po zatwierdzeniu  i  inspekcji 
Inspektora Nadzoru.
-   Czyszczenie
               Przed wypełnieniem lub zalaniem zaprawą, otwory i odkucia powinny zostać wyczyszczone  
w celu usunięcia pyłu i innych zanieczyszczeń. Otwory i odkucia przed wypełnieniem lub zalaniem 
zaprawą powinny zostać mocno zwilżone czystą wodą. Gwinty prętów kotew i inne elementy powinny 
zostać wyczyszczone i nasmarowane niezwłocznie po zabetonowaniu.
-   Zalewanie zaprawą wąskich szczelin
               W przypadku przestrzeni pomiędzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, 
a  otaczających  go  betonem  wynoszącej  25  mm  lub  mniej,  zaprawa  rzadka  powinna  się  składać  
z jednej części cementu i dwóch części piasku o prawidłowo dobranej rozszerzalności objętościowej.

-  Styk pomiędzy starym i świeżym betonem
              W miejscach, gdzie świeży beton łączy się z betonem starym, Wykonawca powinien skuć  
stary beton do uzyskania równych powierzchni. Miejsce złączenia powinno być uważane za złącze 
konstrukcyjne, a przed ułożeniem nowego betonu powinno zostać zabezpieczone odpowiednią żywicą 
epoksydową.  Zewnętrzny  styk  złącza  pomiędzy  starym  i  świeżym  betonem  należy  wykonać 



32

z  wpustem  20x25mm.  Po  całkowitym  stwardnieniu  betonu  należy  przestrzeń  wpustu  wypełnić 
odpowiednim szczeliwem epoksydowym.

5.2.8. Usterki konstrukcji
            Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na żądanie 
Inspektora Nadzoru, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu opłat. Tolerancje 
powinny  być  w  granicach  dopuszczalnych.  Jakiekolwiek  pęknięcia  powinny  być  uszczelnione 
iniekcyjnie  syntetyczną  żywicą  albo  innymi  odpowiednimi  metodami  zatwierdzonymi  przez 
Inspektora Nadzoru.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 6. 

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt7.
-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10, KNR 2-11,KNR 2-13 
-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 7-20, KNR 2-02
-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KSNR 10, KNNR 10

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9. 

10.Przepisy związane

10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10.
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ST-0005.

Umocnienia: podsypki, palisady, narzuty z kamienia,
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru następujących robót:
„Konstrukcje faszynowe i palisady”
„Narzuty kamienne”
„Darniowanie skarp”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych 
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
- Wykonanie palisady przy średnicy kołków 16-20 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat. I -II
- Wbijanie kołków przy średnicy kołków 12 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. I-II
- Wbijanie kołków przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 0.80 m w gruncie kat. I-II
- Ułożenie włókniny pod umocnienia kamienne i umocnienia kamienne.
- ułożenie narzutu kamiennego luzem
- montaż koszy siatkowo-kamiennych

2.Materiały

2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST-0000 
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć 
następujących materiałów podstawowych:
- kołki faszynowe o średnicy 16-20 cm, długości 2..00 i kołki o średnicy 12 cm, długości 1.60 m
- kamień łamany lub polny do obiektów inżynierskich
- kosze siatkowe
- pospółka lub piasek na podsypki
- włóknina syntetyczna 300g/m2

- darń, pospółka
- kołki o śr.2 - 3cm dł. 25-30 cm, 
- nasiona traw.
3.Sprzęt

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4.

 5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5.
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5.2. Zakres robót objętych ST.
5.2.1. Palisady
              Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia lub element 
składowy  innych  typów  umocnień,  np.:  obramowanie  narzutów  kamiennych  należy  przestrzegać 
następujących wymogów:
- paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak aby stykały się ze  
sobą,
-  paliki  o  średnicy  <  10  cm  należy  wbijać  wzdłuż  wyznaczonej  osi  „pod  sznur”,  a  pale  
o średnicy ≥ 10 cm – w kleszczach,
-  po  wbiciu  palisady  głowice  palików  lub  pali  należy  obciąć  do  wymaganej  wysokości  lub 
projektowanego pochylenia skarp.

5.2.2. Narzuty  z kamienia i narzut luzem.
             Rodzaj i grubość narzutu i podkładu  zostały określone w dokumentacji technicznej (PB).Przy 
wykonywaniu narzutów obowiązują następujące zasady:
- podłoże pod umocnienia powinno być wyrównane w celu wykonania podsypki z pospółki,
-  podsypkę  pod  umocnienie  wykonujemy  z  pospółki  grubości  wskazanej  w  dokumentacji 
   technicznej,
- na warstwę podsypki układamy geowłókninę 300g/m2, 
- grubość narzutu z kamienia nie powinna być mniejsza od 30 cm.
-  warstwę  geowłókniny  należy  rozkładać  na  wyprofilowanej  powierzchni  podłoża  i  wykonanej 
podsypce,  pozbawionej  ostrych  elementów,  które  mogą  spowodować  uszkodzenie  warstwy  (na 
przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy 
spełnić wymagania określone przez producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na 
siebie  sąsiednie  pasma  geowłókniny  lub  zasad  ich  łączenia  oraz  ewentualnego  przymocowania 
warstwy do podłoża gruntowego.  Kamień używany do narzutu powinien mieć średnicę do 15 cm, 
i gęstość 2500 – 3000 kg/m3.

2.2.3. Kosze siatkowo-kamienne.
              Do budowy umocnień należy użyć koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej 
o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o 
pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być 
zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem (lub „eutektycznym stopem cynkowo aluminiowym” 
lub „grubym ocynkiem”). Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu 
antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi ( lub 
„pokrytymi stopem cynkowo-aluminiowym” lub „ze stali nierdzewnej”). Dla zastosowanego wyrobu 
należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. Grubość materaca 
0.23-0,3 m, średnica oczek 6cm x 8cm.  Zabezpieczenie drutu przed korozją ZnAl. 
               Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie 
wody i  mrozu kamieni.  Mogą to być zarówno otoczaki,  jak i  kamień łamany. Minimalny wymiar 
pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Największe 
używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki.

5.2.4.Darniowanie
                Darniowanie stosuje się do zabezpieczania powierzchni skarp wykopów i nasypów oraz 
płaszczyzn poziomych, jak np. ławy, korony wałów. Darniowanie może być wykonywane w ciągu 
całego okresu wegetacyjnego.  Przy wykonywaniu darniowania zaleca się unikanie okresów suszy. 
Darniowanie na płask  na skarpie prowadzi  się  pasmami poziomymi,  rozpoczynając od dołu.  Pas 
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dolny powinien być oparty o urządzenie zabezpieczające podstawę skarpy (opaskę faszynową lub 
kosze siatkowo-kamienne). W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy dolny pas darniny 
powinien być zazębiony w dno lub w teren na głębokość 5÷8 cm. Następne pasy darniny należy 
układać tak, aby pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie. Płaty darniny powinny 
przylegać  ściśle  do  siebie,  a  powstałe  szpary  powinny  być  wypełnione  odpowiednio  przyciętymi 
kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od 
strony korzeni przylegała ściśle do podłoża.  Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji 
należy darninę przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią darni. Liczba 
stosowanych szpilek powinna wynosić nie więcej niż 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 
W  okresach  suchych  powierzchnie  darniowane  należy  w  ciągu  najbliższych  2÷3  tygodni  po 
wykonaniu darniowania polewać wodą w godzinach popołudniowych. Można stosować inne zabiegi 
chroniące darń przed wysychaniem (np. przysypywać cienką warstwą ziemi rodzimej). 

5.2.5.Humusowanie. 
            Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.  
Warstwa humusu powinna sięgać poza górna krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 
25cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną na skarpach rowów powinna wynosić 5cm. W celu lepszego 
owiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub 
pod kątem 30odo 45o  o głębokości od 15 do 20cm, w odstępach co 0,5 do 1,0m. Ułożoną warstwę 
humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.2.6. Obsianie nasionami traw. 
                Obsiew należy wykonać na całej powierzchni zniszczonej podczas prowadzenia robót. Przed 
przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.  Obsianie powierzchni skarp rowów, 
nasypów  i  terenu  zniszczonego  przez  prowadzenie  robót  trawą  powinno  być  przeprowadzone 
w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny 
być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2  skarpy, a po rozsypaniu 
przykryte  gruntem  poprzez  lekkie  grabienie  powierzchni  skarpy.  Wykonawca  powinien  podjąć 
wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy 
należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola wykonania palisady polega na :
- sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu,
- sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady, odstępów pomiędzy kołkami oraz osiowego
   ich ustawienia,
- sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania,
- sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 7
- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10
- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
         Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 – 0112, 0401-0408 
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w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 - 0524
w katalogu KNNR 1,  tabela 0410

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8.
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