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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg ogdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa oczka wodnego —
wodopoju dla konikéw polskich; rozbidrka (zasypanie) rowdéw melioracyjnych oraz konserwacje
rowow melioracyjnych.

Zgodnie z ponizsza tabelg

Dtugosé Parametry z Powierzchnia
Nazwa rowu - ewidencji Obreb i L Powierzchnia - )
Ip . . odcinka *~, . | Wiasciciel S oddziatywania
z ewidencji - szer. dna nr dziatki dziatki (ha)
rowu (m) (ha)
- nach. skarp
Suprasl ,
Gérna IIIA Grodek
1 R-A-4 660 06/1:1,5 1779/19 PTOP 16,3515 7,11
) 1779/20 PTOP 16,3708 14,86
2 R-A-5 660 08/1:1,5 | 1779/21 | pTOP 16,2690 7,92
3 | R-Dopr-A-3 490 06/1:1,5 1779/14 PTOP 48,9157 3,35
RAZEM 1810 33,24
Rowy do
konserwacji
4 R-A-8 660 08/1:1,5 1779/22 ANRSP 22,9897
5 | R-Dopr-A-3 190 06/1:1,5 1779/22 ANRSP 22,9897
RAZEM 850

Oraz budowe oczka — wodopoju dla konikow polskich na dziatce nr 1779/4 obrgb Grudek, gmina
Grudek, powiat biatostocki o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max glebokosci 1,5m.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- odtworzenie trasy i1 punktow wysokosciowych,
- roboty ziemne - wykopy pod budowle, wymiana gruntu,
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,
- grodze ziemne,
- Scianka szczelna,
. zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem,
- konstrukcje hydrotechniczne z betonu.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).




1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowili.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢é uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw
budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci
minimalnej lub maksymalnej tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowsa
lub SST, ale osiagni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi kontraktu
I SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST i wplyn¢to to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robot i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
I postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢

tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w wyniku realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska
u odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
| zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych drogach publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu
budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zZycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materialy
I urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbedne 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem 1 niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru
swiadectw jako$ci podstawowych materiatdéw, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to
rowniez atestow dla elementow prefabrykowanych. W szczegélnych przypadkach (np.: dla
kruszywa) jako$¢ materiatdow powinna by¢ okreslona rowniez laboratoryjnie na zlecenie
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
$wiadectw kontroli niezaleznych od niego instytucji naukowo-badawczych lub innych jednostek
laboratoryjnych.



W przypadku kwestionowania rzetelno$ci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego §wiadectw jakos$ci (atestow), Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie si¢
uwazaé za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
I wlasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
I narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot

Inspektor Nadzoru pelnigcy nadzor inwestorski zajmie si¢ cato$cig zagadnien technicznych
i organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby pehnigce funkcje Inspektora Nadzoru
okresla Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennika budowy lub w innych
dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



1.8. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ =zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z budowa tj. dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), ksiega obmiaru, atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
prowadzone 1 gromadzone na biezgco w miar¢ postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnacé zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robot
i jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okres§lone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, to Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia beda tak powazne, ze moglyby
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialdow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan materialdéw u zrddet ich wytwarzania. Nadto
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
beda przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,
- aprobata techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg okreslong w pkt.1 oraz spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ te dokumenty okres§lajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.



Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materialdéw z powyzszymi wymaganiami to
takze materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie
pozwolenia na budoweg) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco
i powinny dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)
I harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych

I ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je prowadzit,

- wyniki prob elementéw budowli z podaniem osoby badajacej,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.



Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i1 biezacych
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi zawiera¢ mi¢dzy innymi
zgloszenie Wykonawcy poszczegdlnych elementéw robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi réwniez rolg¢ ksigzki
kontroli jako$ci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru
i nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowigzek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Ksiega obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych
robot na danej budowie 1 powinna zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia
wykonywanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie
moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
| Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno
spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Rejestru Obmiaréw (Ksigga obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
wzdtuz linii osiowe;].

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiadac
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiegi
obmiaru). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.10.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy lub innym dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego
stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci 1 jakosci wykonywanych
robot. Obioru czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w - pkt. 1.11.1.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupehiajgcych
lub robdt wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] z dokumentacja projektowg i SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen,
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oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru czg¢$ciowego 1 ostatecznego Inwestor powotuje odbierajgcego,
ktéry dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Na wniosek odbierajgcego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcoOw dla
okreslonych zagadnien.

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokor
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) 1 Rejestry Obmiarow (oryginaly), (Ksigega
obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
i ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z SST
i ewentualnie z PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest
wymagana.

10. Kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

w

1.12. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogodlne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢

sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawcza tych elementow w ktorych
wprowadzono zmiany oraz formalng zgod¢ Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na
dokonane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z2000r Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami).

Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegdlnione
W poszczegdlnych SST.

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras
nasypow oraz punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi
budowli, osi tras nasypoéw oraz punktow wysokosciowych,
b) uzupelienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezb¢dnymi do realizacji
zadania,
C) zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowaniem w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktow gléwnych nalezy stosowa¢ stupki betonowe i rury metalowe
0 dlugosci okoto 0,50 + 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich)
nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do 1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dhuzsze i wystawaé nad teren lub
wode¢ 0,50 m 1 mie¢ przekroj prostokatny. Stabilizacje punktow przy budowie urzadzen
wodnych (progi-bystrotoki, progi, zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy
wykonywac jak stabilizacj¢ punktow posrednich.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK 1 obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest
wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktow
wysoko$ciowych oraz wszelkie inne dane niezbgdne do zidentyfikowania tych punktéw
w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia (dotyczy obiektow wykonywanych na
podstawie pozwolenia na budowg). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
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niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych
w punktach gtownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzil, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach
Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwigzane:

NogkowhE

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe GUGIK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

ST-B-3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo

szczegOtowo opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismem
Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).

Przewidziane dokumentacja projektowa roboty ziemne sg to:

Wykopy oczka wodnego, wodopoju dla konikow polskich koparka z rozplantowaniem
urobku wokoét oczka,

Zasypanie rowow spycharka z pozyskaniem urobku z odlegltosci 15 m od rowu.
Zaggeszczenie urobku na zasypanych rowach

Konserwacja rowu warstwg okoto 30 cm z rozplantowaniem urobku.

Normy zwiazane:

1.

2.
3.

PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okres$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek gruntow.
PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.
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