POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
Biuro w Bialymstoku; ul. Ciepla 17; 15-471 Bialystok

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DO PROJEKU BUDOWLANEGO

na wykonanie urzadzen wodnych, pietrzenie wody, rozbidrke (zasypanie) rowoOw
oraz rozbiorke dwoch przepustow
w gminie Michatowo, powiat biatostocki

gmina Michatowo

obrgb Kuryly

nr dziatek: 25, 51, 52, 59, 35, 6, 42, 24, 39
obrgb Oziabty

nr dziatek: 50/2, 50/4, 83, 12/6, 53/3
obrgb Kuchmy

nr dziatki: 51

obreb Zednia

nr dziatek: 400/1, 416/3, 116

Inwestor:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Mostowa 25

17-230 Biatowieza

Autor opracowania:

mgr inz. Wlodzimierz Stepaniuk
ul. Morelowa 3

15-801 Biatystok

upr. bud. 291/72/73/BL

Biatystok, marzec 2018



1.1. Przedmiot SST

ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg ogdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem urzadzen wodnych,

pietrzenie wody rozbiorka (zasypanie) oraz rozbiorka dwdch zniszczonych przepustow.
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- Rozbiodrke przepustu na Rz. Rowie Oziablowskim, $rednicy 1 m, L — 6 m w km 3+635, szt. 1
na dz. nr 25, obrgb Kuryty, gm. Michalowo.

wspolrzedne: N 53°1°26,84” E 23%40°11,44”
- Rozbidrke przepustu na rowie R-A Ploska-Zajma, $rednicy 0,6 m, L —5 m w km 1+454, szt. 1

na dz. nr 400/1, obreb Zednia, gm. Michalowo.

wspohrzedne: N 53°7°33,7” E 2329°34,87”




Budowle tymczasowe
- kanaty oprowadzajace przy przepustach: 1.PP; 2.PP; 8.P; 9.PP; 10.P;
- grodze ziemne przy wszystkich przepustach;

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
- roboty ziemne - wykopy pod budowle, wymiana gruntu,
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,
- grodze ziemne,
- $cianka szczelna,
- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem,
- konstrukcje hydrotechniczne z betonu.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentow budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowili.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktow pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektows:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow Ilub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementow
budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci
minimalnej lub maksymalnej tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST, ale osiggnicto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu
I SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
I SST i wplyngto to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed

przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
I postepu robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i1 w nocy tych obiektow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spehnienie
nastgpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢

tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.



1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialty latwopalne powinny by¢ skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w wyniku realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wilasny koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska
u odpowiednich witadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
W obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
| zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw 1 sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych drogach publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy 1 w obrebie placu
budowy.



1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru
swiadectw jakosci podstawowych materiatow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to
rowniez atestow dla elementow prefabrykowanych. W szczegélnych przypadkach (np.: dla
kruszywa) jako$¢ materiatbw powinna by¢ okreslona roéwniez laboratoryjnie na zlecenie
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
$wiadectw kontroli niezaleznych od niego instytucji naukowo-badawczych lub innych jednostek
laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego §wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie si¢
uwaza¢ za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é
I wlasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
I narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie roboét

Inspektor Nadzoru petnigcy nadzor inwestorski zajmie si¢ catoscig zagadnien technicznych
i organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru
okresla Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennika budowy lub w innych
dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce¢ pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z budowa tj. dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), ksigga obmiaru, atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byc¢
prowadzone 1 gromadzone na biezagco w miar¢ postgpu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiaggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
I jako§¢ materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
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personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia beda tak powazne, ze moglyby
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, 0 ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw, wyniki badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.



1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan materialdéw u zrodet ich wytwarzania. Nadto
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatlow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
beda przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenistwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materialow z powyzszymi wymaganiami to
takze materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie
pozwolenia na budowe) jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco
I powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data
jego dokonania, podpisem o0soby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone
data 1 podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)
i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
| ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je prowadzit,

- wyniki préb elementéw budowli z podaniem osoby badajace;,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie 1 biezacych
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi zawiera¢ mi¢dzy innymi
zgloszenie Wykonawcy poszczegdlnych elementéw robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi rowniez role ksigzki
kontroli jako$ci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje 1 uzgodnienia Inspektora Nadzoru
I nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych
robot na danej budowie 1 powinna zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia
wykonywanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie
moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czeSciowe.
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c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
| Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad 1 ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno
spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre§la¢  faktyczny zakres  wykonywanych  robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Rejestru Obmiaréw (Ksigga obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora
Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
wzdtuz linii osiowe;].

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wihasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m? jako dhugos$¢ pomnozong przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
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1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiadac
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi
obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy lub innym dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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1.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego
stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci 1 jakosci wykonywanych
robot. Obioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w - pkt. 1.11.1.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagahn przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru cze$ciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego,
ktory dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcéw dla
okreslonych zagadnien.

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robaét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastgpujace
dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiarow (oryginaty), (Ksiega
obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
I ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
I ewentualnie z PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest
wymagana.

10. Kopie¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogo6lne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie techniczne, ktdére powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- date rozpoczecia i1 zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawcza tych elementow w ktorych
wprowadzono zmiany oraz formalng zgode Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na
dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwiazane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).
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2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z 2000r Nr 100, poz. 1086 z pdézniejszymi zmianami).

3. Wszystkie niezbgdne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegolnione
W poszczegdlnych SST.

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras
nasypow oraz punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
budowli, osi tras nasypoéw oraz punktow wysokosciowych,
b) uzupehienie w/w pomiarow dodatkowymi punktami, niezb¢dnymi do realizacji
zadania,
C) zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowaniem w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktéw gltéwnych nalezy stosowaé stupki betonowe i rury metalowe
0 dtugosci okoto 0,50 + 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich)
nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci od 0,30 m do 1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dhuzsze i wystawaé nad teren lub
wode 0,50 m i mie¢ przekrdj prostokatny. Stabilizacje punktéw przy budowie urzadzen
wodnych (progi-bystrotoki, progi, zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy
wykonywac jak stabilizacje punktow posrednich.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK 1 obowiagzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest
wytyczyC 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gldéwne oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Wykonawey szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktéw
wysoko$ciowych oraz wszelkie inne dane niezbgdne do zidentyfikowania tych punktow
w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia (dotyczy obiektow wykonywanych na
podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa
niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btgedach wykrytych
w punktach gtownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzil, Ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roéznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktoére bazujg na pomiarach
Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i1 punkty posrednie musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i1 potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwigzane:
1. Instrukcja techniczna 0-1 — Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

No o hkown

ST-B-3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo
szczegdbtowo opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych 1 Le$nictwa oraz Min. Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa pismem
Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacjg projektowa roboty ziemne sg to:
- wykopy fundamentowe pod budowle, przepusty i przepusty z pi¢trzeniem,
- rozplantowanie urobku z wykopdw na terenie przylegtym,
- wykopy kanaléw oprowadzajacych,
- rozbidrka (zasypanie) rowow,

Wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne o glebokosci do 2,0 m (ca 0,50 m
ponizej dna koryta rowu/cieku/rzeki) o nachyleniu skarp 1:1 + 1,5, urobek z wykopow
fundamentowych nalezy r¢cznie rozplantowac na terenie przylegtym do budowli.

Normy zwiazane:

1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okre$lenia, symbole,
podziat 1 opis gruntow.

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek
gruntow.

3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B-4 SCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE)
4.1. Elementy Scianki szczelnej

Wszystkie elementy $cianki szczelnej, pali kierujacych, no$nych i rusztowan pod kafary
powinny byé wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach
piaszczystych powinna wynosi¢ min. 20 cm. Grubo$¢ bali w gruntach piaszczystych — 50 do 80
mm.

Kleszcze — powinny by¢é wykonane z polowizn, dluzyc okorowanych ,na bialo” o $rednicy
16+25 cm i klasie drewna — II lub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.

Glowice pali — powinny by¢ okute pierScieniami stalowymi z ptaskownikoéw ze stali StOS
0 wymiarach 60x14 mm i §rednicy wewnetrznej pierscienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20 +
24 cm.
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Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm
w Ksztalcie ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o Srednicy do 24 cm i czterokatnej,
osmiokatnej lub okragtej dla pali o $rednicy wicekszej niz 24 cm.
Okucia_bali_Scianki_szczelnej — powinny by¢ wykonane z ptaskownikow ze stali StOS
0 wymiarach 40 x 10 mm.

Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy grubosci 2 mm.

Klamry — do tagczenia bali w zespoty powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12
mm i dlugo$ci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60 % grubosci bala.

Pozostate szczegdty dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej podane sa w projekcie
technicznym.

4.2. Wymagania techniczne dotyczace przygotowania $Scianki szczelnej i pali do wbijania
4.2.1. Pale

- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenie z sekoOw 1 innych nieréwno$ci réwno
z powierzchnig okorowana,

- glowice pala nalezy ociosa¢ stozkowo z nachyleniem 1 : 20,

- pierscien stalowy powinien by¢ naktadany na gtowice ,,na goragco” i wystawa¢ ponad czoto
glowicy — 1,5+ 2,0 cm,

- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. 1 wynosi¢ 1,25
$rednicy pala,

- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na glebokos$¢ do 4,0 m
mozna nie okuwac,

- pale kierujagce nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajgce polaczenie pali z balami
0 ksztatcie katowym lub trapezowym.

4.2.2. Bale

- bale o grub. 5,0 + 8,0 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o glebokosci oraz
wysokosci rownej polowie grubosci bala,

- bale powinny by¢ taczone w ,,dwojki” (zespoty) za pomocg klamer stalowych w odstepach
co 1,0 + 1,5 m obustronnie ,,na krzyz”,

- pierscienie stalowe powinny by¢ osadzone na gltowicy ,,na goragco”,

- ostrza zespotu bali nalezy oku¢ blachg stalowg z przymocowaniem jej gwozdziami.

4.2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujgce oraz bale $cianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi
zgodnie z Instrukcja ITB, srodkami ekologicznymi.

Na 1 m® powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzyé 0,5 + 1,0 kg $rodkow
impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie lub smarowanie.

4.3 Pompowanie wody

Przy zastawkach zlokalizowanych na Strudze Nerwik i stawie projektuje si¢ pompowanie
wody w celu wykonania fundamentéow i elementdéw konstrukcyjnych oraz wykonania czegsci
umocnien znajdujacych si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej. Réwniez wystapi pompowanie
wody w celu wykonania zasypki z zaggszczeniem. Pompowanie wody pompg spalinowa.

4.4 Rusztowanie pod kafar

Zaglebianie $cianki szczelnej oraz pali przy pomocy kafara, ktory umieszczony bedzie na
rusztowaniu. Zaglebianie $cianki szczelnej oraz pali moze by¢ wykonane przy pomocy urzadzen
wspolpracujacych np. z koparka.
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4.5 Ekran przeciwfiltracyjny

W celu zmniejszenia filtracji zaprojektowano uszczelnienie folig techniczng grubosci 0,5
mm umiejscowiong bezposrednio przy Sciance szczelnej na szerokosci 1 m liczac od korony
przelewu.

Normy zwigzane:
1. PN-B-12080; 1996 Urzqdzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych S$cianek
szczelnych. Wymagania i badania.

ST-B-5 UMOCNIENIA

W dokumentacji projektowej przy zastawkach zaprojektowano nizej wymienione rodzaje
umocnien i zabezpieczen:
- narzuty z kamienia polnego w ptotkach faszynowych grubosci 30 cm na podsypce 10 cm i
geowlokninie,
- palisady,
- darniowanie,
- obsiew mieszankg traw.
przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamiennymi stanowig elementy sktadowe
umocnien zastawek na poszurze i ponurze budowli.

5.1. Narzuty w plotkach faszynowych z kamienia

Rodzaj 1 grubo$¢ narzutu 1 podktadu oraz wymiary klatek ptotkowych, zostaty okre§lone
w dokumentacji technicznej (PW).
Przy wykonywaniu narzutéw w ptlotkach faszynowych obowigzuja nastgpujace zasady:

— podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyroéwnane w celu wykonania podsypki
Z pospoiki,

— podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospotki grubosci wskazanej w dokumentacji
technicznej (PW),

— paliki do wyplatania ptotka nalezy wbija¢ wzdtuz wytyczonych osi klatek w odstepach 33
cm /3 szt./1,0 m/, na skarpach prostopadle do ptaszczyzny skarpy, a w dnie ciekow —
pionowo,

— wymiary palikow - ¢ 4 + 6 cm 1 dlug. 1,0 m,

— przy wyplataniu ptotka odziomki poszczegdlnych pretow powinny by¢ skierowane
w strong¢ przeciwng do kierunku przeptywu wody, a na skarpach w gore skarpy,

— narzut nalezy uktada¢ do petnej wysokosci ptotka, $cisle wypetiajac poszczegdlne
Klatki, a nastgpnie gorng warstwe wyréwnac rgcznie,

— przy uktadaniu narzutu réznofrakcyjnego nalezy przestrzegac¢ zasady, aby w dolnej
(nizszej) czesci znajdowal si¢ materiat drobniejszy, a w gornej grubszy,

— grubo$¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 30 cm,

— narzut uktada¢ na podsypce grubosci 10 cm i geowtdkninie o gramaturze 400.

5.2. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutow kamiennych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymogow:

— paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby
stykaty si¢ ze soba,
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— paliki 0 ¢ < 10 cm nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale o ¢ > 10
cm —w kleszczach, przy czym jako kleszcze mogg by¢ stosowane ,,potowizny” 1/2 ¢ 15
+ 20 cm lub bale grubosci 10 cm,

— po whbiciu palisady glowice palikow lub pali nalezy obcia¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.3. Darniowanie, obsiew, plantowanie skarp

Darniowanie na ptask wykona¢ platami darniny o wymiarach 50x50 c¢cm z przybiciem
koleczkami (szpilkami) dlugosci 25 cm. Darniowanie zaprojektowane jest na skarpie przed
umocnieniem z narzutu kamiennego na doplywie. Miejsca zniszczone przeznaczone sg do
obsiewu mieszanka traw. Plantowanie skarp to obrobienie na czysto skarp re¢cznie pod
darniowanie.

Normy zwiazane:
1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) — Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe.
3. PN-B-01080, 1984 — Kamien.

ST-B-6 GRODZE DREWNIANO-ZIEMNE

Grodze drewniano-ziemne przewidziano przy przepustach i przepustach z pietrzeniem.
W zakres prac zwigzanych z wykonaniem grodz drewniano-ziemnych wchodzi:

— whbicie reczne palisady z pali w poprzek rowu,

— odspojenie i1 zatadunek gruntu na $rodki transportowe, transport w obrebie robot
i wytadowanie w nasyp grodzy z ubiciem,

— obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu,

— wykonanie umocnienia z darniny ,,na mur” u podndza stopy skarpy grodzy,

— rozkopanie nasypu grodzy, zatadunek na S$rodki transportowe i odwiezienie lub
przemieszczenie spycharka na miejsce skladowania lub wbudowania, np.: do zasypania
kanatlu obiegowego,

— rozebranie palisady ze zlozeniem materialow na brzegu.

Normy zwigzane:
1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3 Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne
budowle ziemne. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robdét ziemnych
i umocnieniowych — CBSiPBW ,,HYDROPROJEKT” W-wa.

ST-B-7 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
Zasypanie wykopoéw wystepuje jako odrebny samodzielny rodzaj robot wystepujacy

przy:
- zasypaniu wnek wokot budowli.
7.1. Roboty w w/w zakresie powinny by¢ wykonywane zgodnie z PW 1 ST.
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7.2. Zsypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu 1 okreslonych robot. Do zasypania nalezy uzy¢ gruntu
miejscowego, pozostatego z wykopu pod budowle lub z odlegtosci ok. 10 m od rowdw.
Zasypanie wykonywa¢ w ten sposob, aby deniwelacja terenu byta niewielka. Najlepiej
wykorzysta¢ do tego grunt stanowigcy byty nierozplantowany urobek.

7.3. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie przy pomocy zageszczarki
lub recznie. Zasypka powinna by¢ zageszczona do stopnia zageszczenia lg > 0,55.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0,80 warto$ci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1,25 optymalnej — grunt nalezy
przesuszyc.

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat o opis gruntéw.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa
I badania przy odbiorze.

3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B-8 KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE Z BETONU

8.1. Wymagania techniczne.
8.1.1. Postanowienia ogolne.

Konstrukcje hydrotechniczne z betonu to elementy konstrukcyjne przepustow
Wymagania niniejsze dotycza:

- klasy betonu;

- stopnia wodoszczelnosci;

- stopnia mrozoodpornosci,

- gestosci objetosciowej 1 nasigkliwosci;

8.1.2. Wymagania na Sciskanie.

Rozroznia si¢ 8 klas betonu hydrotechnicznego od BH7,5 do BH30. W konkretnym
przypadku budowli hydrotechnicznych /oczepy S$cianek szczelnych/ nalezy zastosowac
nastepujaca klase:

BH30 — w odniesieniu do konstrukcji monolitycznej,

Klas¢ betonu okresla si¢ wg jego wytrzymato$ci gwarantowanej, ktora powinna byc¢
uzyskana przez beton zanim przejmie on pelne obcigzenie. Czas po ktdrym beton powinien
uzyska¢ wytrzymato§¢ gwarantowang nalezy przyjmowac na 90 dni.

Niezbedng do uzyskania wytrzymatosci gwarantowanej — wytrzymalo$¢ wymagang —
mozna przyjmowac jako réwnag 1,3 wytrzymalo$ci gwarantowanej, gdy dotyczy to betondw
zageszezanych mechanicznie przez wibrowanie i dojrzewajacych w warunkach naturalnych z
wylaczeniem warunkéw zimowych.
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8.1.3. Wodoszczelnos¢ betonu.

Beton hydrotechniczny podwodny lub zalewany okresowo stanowigcy ekran szczelny
powinien charakteryzowa¢ si¢ zdolnos$cig do przeciwstawienia si¢ przesigkaniu wody pod
cisnieniem tzn. posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci. Ustala si¢ go w zaleznos$ci od
strefy potozenia betonu oraz wskaznika ci$nienia, ktérym jest stosunek cisnienia wody mierzone;j
w metrach stupa wody do grubosci elementu wyrazonej w metrach.

W konkretnym przypadku budowli hydrotechnicznych z uwagi na pietrzenie, stopien
wodoszczelnosci przyjeto jako W-4.
Symbol liczbowy przy literze W oznacza 10-krotng wartos$¢ ci$nienia w MPa, przy ktérym
w 4 na 6 badanych probkach nie stwierdza si¢ przesigkania wody.

8.1.4. Mrozoodpornos$¢ i nasigkliwo$¢ betonu.

Stopien mrozoodpornosci betonu ustala si¢ w zaleznosci od warunkéw klimatycznych i
oddziatywania $§rodowiska wodnego.

Betony okresowo zalewane woda powinny posiada¢ stopien mrozoodpornosci F200.

Nasigkliwo$¢ betondéw zalewanych okresowo woda nie powinna przekraczac 4 %.

8.2. Ustalenie skladu betonu.

8.2.1. Cement.

Z uwagi na wystepowanie w miejscu lokalizacji budowli wod stabo agresywnych do
betonéw hydrotechnicznych nalezy zastosowac nastepujace rodzaje cementow:
- cement hutniczy marki ,,25” 1,,35” wg PN-88/B-30005;
- cement hydrotechniczny 35/90 wg PN-89/B-30016;

a./ Wymagania:

Cieplo_hydratacji — cementy stosowane do betonow hydrotechnicznych musza
charakteryzowaé si¢ mozliwie najnizszym cieptem hydratacji, ktore nie powinno by¢ wigksze
niz 210 J/g w okresie pierwszych 3-ech dni dojrzewania

Poczatek wiazania — cementow stosowanych do wykonywania masywnych konstrukcji
hydrotechnicznych nie powinna nastgpowaé wczesniej niz po 60-ciu minutach, a koniec
wigzania nie wezesniej niz po 5-ciu godzinach, i nie pdzniej niz po 12-stu godzinach.

b./ Zalecenia ogolne:

Do wykonywania zelbetonowych konstrukcji hydrotechnicznych zaleca si¢ stosowanie
cementu hydrotechnicznego lub hutniczego.

Cementy takie zaleca si¢ szczegdlnie do stosowania dla cze$ci konstrukcji
hydrotechnicznych, ktére stale lub okresowo znajduja si¢ pod woda.

8.2.2. Kruszywo.

Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywo mineralne spelniajace
wymagania normy PN-86/B-0712.
Kruszywa do betonéw hydrotechnicznych dzielg si¢ na drobne — 0 +~ 2 mm i grube — 2 =+ 96 mm.
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Moga sktada¢ si¢ z ziarn pochodzenia naturalnego i tamanego lub tez stanowi¢ mieszaning obu
tych rodzajow ziarn. Do betonow nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Szczegdtowe wymagania odnoszace sie¢ do kruszyw podano w publikacji — Warunki
techniczne wykonawstwa i odbioru robdot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — pkt. 5.

8.2.3. Woda.

Do produkcji mieszanki betonowej /woda zarobowa/ oraz do pielegnacji betonéw musi by¢
uzywana woda spetniajgca warunki podane w normie — PN-88/B-32250.
Badania sprawdzajace wody nie sg wymagane, jezeli zrodtem zaopatrzenia sg wodociggi wody
komunalnej.

Z uwagi na wystepowanie w miejscach lokalizacji budowli wody gruntowej stabo
agresywne] w stosunku do betonu nie wolno uzywa¢ wody z istniejgcych ciekow do
wykonywania jakichkolwiek elementow betonowych konstrukcyjnych.

8.2.4. Domieszki i dodatki.

Beton hydrotechniczny powinien by¢ produkowany z domieszkami betonu regulujacych
wiazanie 1 twardnienie betonu oraz poprawiajacymi urabialnos$¢ i inne wlasnos$ci betonu

Dodatki uplastyczniajace — plastyfikatory:;

- zaleca si¢ stosowa¢ — Hydrobet w ilosci 1,5 % w stosunku do masy cementu.

Dodatki uszczelniajace:
- zaleca si¢ stosowac — Abiezod P-1.

lub innych dodatkéw uplastyczniajacych i uszczelniajagcych o  podobnych
wlasciwosciach.

8.3. Wymagania dla mieszanki betonowej.

8.3.1. Konsystencja.

Do wykonania betonéw hydrotechnicznych nalezy zasadniczo stosowaé¢ mieszanki
betonowe o konsystencji gestoplastycznej lub plastycznej /[KH2 + KH3/.

8.3.2. Zawartos$¢ powietrza.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej /porowatos$¢/ zaggszczone] w przypadku
konstrukcji hydrotechnicznych masywnych powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- nie powinna by¢ wigksza niz 2 %, jezeli nie stosuje si¢ domieszek napowietrzajacych;
- 1+ 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 + 96 mm;
8.3.3. Stosunek wic
Max. warto$¢ stosunku w/c dla r6znych betonéw bez domieszek:
- przy W-2, W-4 — 0,65;
- przy M150, M200 - 0,55;

8.3.4. Ilo$¢ cementu.
Minimalna ilos¢ cementu, niezbedna do uzyskania betonu o wymaganych wlasciwos$ciach
technicznych powinna by¢ okreslona laboratoryjnie

Maksymalna ilos¢ cementu nie powinna przekraczac:
- w konstrukcjach masywnych dla betonéw stref zewnetrznych — 300 kg/m?;

- w konstrukcjach nie masywnych — 450 kg/m?;
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8.4. Zbrojenie.

8.4.1. Klasy i rodzaje stali.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm:
- PN-81/H-84023;
- PN-82/H-93215.

8.4.2. Zakres zastosowanej klasy stali przy wykonawstwie budowli

Przy budowie elementow konstrukcyjnych przepustow nalezy zastosowaé w calosci stal
klasy A-1l — 18G2 i St0 — prety rozdzielcze, co podyktowane zostalo wystepowaniem wod
gruntowych stabo agresywnych w stosunku do betonu.

Dokonany odbior zbrojenia powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Niezaleznie od
wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w
ktorym powinny by¢ podane numery rysunkoéw zbrojenia, odstepstwa od projektu, stwierdzenie
o usuni¢ciu wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania.

8.5. Produkcja mieszanki betonowej.

Z uwagi na wymagang klase¢ betonu hydrotechnicznego BH30 oraz konieczno$¢
zastosowania dodatkéw uszczelniajacych, uplastyczniajacych i antykorozyjnych — beton do
konstrukcji zelbetowej nalezy pozyskaé bezposrednio ze specjalistycznej wytworni z
odpowiednimi atestami.

8.6. Ukladanie i zage¢szczenie mieszanki betonowej.

Uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w normie PN-63/B-06251 oraz w publikacji — WTWiORBM pkt. 1.

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona formalnie
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— wymiary geometryczne bloku oraz poprawnos¢ deskowan, rusztowan, pomostow;

— zgodnos¢ z projektem uloZonego zbrojenia oraz jego statecznos$¢;

— przygotowanie do betonowania powierzchni podloza posadowienia lub powierzchni
przerwy roboczej;

Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, rdzy itp. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciagly przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadaniu. Wysoko$¢ swobodnego spadania
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Jezeli zrzucana masa przechodzi przez
zbrojenie, to wysokos$¢ swobodnego spadania nalezy obnizy¢ do 1,0 m.

Mieszanka powinna by¢ starannie i rownomiernie zageszczona. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zageszczenie wokot zbrojenia. Wibrowanie nalezy przeprowadza¢ do momentu
intensywnego osiadania mieszanki i zmniejszenia wydobywania si¢ pecherzykoéw powietrza.
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8.6.1.0golne zasady pielegnacji i ochrony Swiezego betonu.

Odkryte powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez okres co
najmniej 14 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego mozna rozpoczaé po uptywie 24-
ech godzin od chwili jego utozenia. W okresie pierwszych 3-ech dni beton nalezy polewaé¢ w
sposob ciggty /kilkanascie razy na dobe/ a po tym okresie przez dalsze dni — 5 razy na dobe¢ az do
czasu rozdeskowania zabetowanego bloku.

Przepisy zwiazane:

1./ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa — Warszawa 1994 r.
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