Rodos 6.8.19.2 [10997]

Przedmiar Strona 2/4
Przepusty rurowe
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
ty . . -
1 KNNR 1 |(Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 na
0210/03  |glgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-IV pod 12 szt. przepustow
m3 216,000
2 KNNR 1 (Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojem;mé.ci tyzki 0,25-0,60m3
0210/03  |na gigboko$é do 3m w gruncie kategorii [I-IV - kanaty obiegowe szt. 5, na dlugosci 149mb
m3 313,000
3 KNR 2-01 |Grodze ziemne o wysokosci do 1,5m, stopy skarp umocnione darning na plask
0419/01
m3 120,000
4 KNR 2-10 |Whijanie $cianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowan na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii
0106/02 |
m 17,100
5 KNR 2-10 |Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowan na gleboko$¢ do 4m w gruncie
0101/02  |kategorii III
szt 15,000
6 KNNR 1 |Wykonanie podioza pod przepusty - geowldknina 800g/m2,
0410/01
m2 456,000
7 KNNR 10 |Wykonanie podsypek z pospétki o grubodci 20cm z transportem ladowym
0403/01
m2 456,000
8§ |KNNR-W 10 |Umocnienie skarp wykopow i nasypow siatkg PCW
2111/02
m2 456,000
9 KNNR 10 | Wykonanie i zalozenie szandorow o grubosci po ostruganiu 41mm
0303/01
m2 3,150
10 | KNNR 10 |Pompowanie wody z wykopu
1904/05
szt 12,000
11 KNNR 10 |Przepusty rurowe bez pigtrzenia P-2 o $rednicy 60cm o wysokosci stopnia 0-40cm dla rurociagu o dhugosci
1008/01  |8m, umocnienie alternatywne - narzut kamienny w plotkach
przepust 8,000
12 | KNNR 10 |Przepusty rurowe bez pigtrzenia P-4 o srednicy 100cm o wysokosci stopnia 040cm dla rurociagu o
1008/05  'dhugosci 8m, umocnienie alternatywne - narzut kamienny w plotkach
przepust 1,000
13 KNNR 10 |Przepusty rurowe z pigtrzeniem - monolityczne PP-3 o $rednicy 100cm ze stopniem o wysokosci 0-40cm -
1002/01  |przyczoiki, rurociag o dlugosci 8,0m, umocnienia
przepust 3,000
14 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych gruntem kategorii II-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm
0214/02 |z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - 125zt przepustow
m3 216,000
15 KNNR I Damiowanie na ptask zasypki nad przepustami
0505/01
m2 576,000
16 | KNR 2-01 |Wzmocnienie nasypu przepustu plytami drogowymi - 12szt przepustow
0129/03
m2 288,000
17 KNNR 1 |Roboty pomiarowe
0112/01
ha 1,200
18 Kalkulacja indywidualna. Rozbiérka 2 szt zniszczonych przepustow z wywozem poza obreb budowy.
kpl 1,000
19 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii I-IIl wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 55kW (75KM))
0213/01
m3 967,000
20 KNNR 1 |Nakiady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-IIT spycharka
0215/01 |gasienicows na odleglo$é 10m
m3 322,000
21 KNNR 1 [Naklady dodatkowe za kazde rozpoczgte 10m odleglosci przemieszczenia gruntu kategorii I-111 spycharka
0215/03  |gasienicowa w przedziatach ponad 10 do 30m
m3 645,000
22 KNNR |  |Zasypanie rowow gruntem kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem
0214/01  |mechanicznym spycharkami
| m3 483,000
23 KNNR 1 |Zasypanie rowow gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem
0214/02  |mechanicznym spycharkami
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Przepusty rurowe
Nr | Podstawa [Opis robot Jm llosé
m3 484,000
24 KNNR 1 [Roboty pomiarowe
0112/01
ha 0,300

Po zakonczeniu prac do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie
drég dojazdowych do stanu pierwotnego w ramach rezerw na roboty nieprzewidziane




