
1 
 

 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

na wykonanie urządzeń wodnych, piętrzenie wody, rozbiórkę (zasypanie) 

rowów oraz rozbiórkę dwóch przepustów  

w gminie Michałowo, powiat białostocki 

 

 

gmina Michałowo 

 obręb Kuryły 

nr działek: 25, 51, 52, 59, 35, 6, 42, 24, 39 

 obręb Oziabły  

nr działek: 50/2, 50/4, 83, 12/6, 53/3 

 obręb Kuchmy 

nr działki: 51 

 obręb Żednia 

nr działek: 400/1, 416/3, 116 
 

 

Inwestor:  
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

ul. Mostowa 25 

17-230 Białowieża 

 

          Autor opracowania: 

mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk 

ul. Morelowa 3 

15-801 Białystok 

upr. bud. 291/72/73/BŁ 

 

Białystok, marzec 2018 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW 

ul. Ciepła 17  15-471 Białystok 



2 
 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 

1. Wiadomości wstępne 

 

Projekt budowlany na wykonanie urządzeń wodnych, piętrzenie wody, rozbiórkę (zasypanie) 

rowów oraz rozbiórkę dwóch przepustów w gminie Michałowo, powiat białostocki, 

opracowany został na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Mostowa, 17-

230 Białowieża przez mgr inż. Włodzimierza Stepaniuka zam. ul. Morelowa 3, 15-801 

Białystok. 

Celem projektowanej inwestycji jest powstrzymanie degradacji torfowiska, które 

w przeszłości zostało odwodnione rowami, a obecnie obserwuje się dalszą degradację. 

Podstawowym i niezbędnym celem rozbiórki urządzeń jest zablokowanie i powstrzymanie 

odpływu wody z torfowiska. Podwyższenie uwilgotnienia po wykonaniu projektowanej 

rozbiórki zatrzyma degradację i stworzy warunki do odrodzenia się torfowiska z jego 

zawartością przyrodniczą. 

Natomiast projektowane przepusty usprawnią komunikację między działkami należącymi do 

PTOP w celu sprawnego gospodarowania na tym terenie oraz wywóz plonów (biomasy i 

siana). 

 

2. Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu projektu budowlanego na wykonanie urządzeń wodnych, piętrzenie wody, 

rozbiórkę (zasypanie) rowów oraz rozbiórkę dwóch przepustów w gminie Michałowo, powiat 

białostocki, wykorzystano następujące materiały: 

1. Mapa topograficzna w skali 1:10000  

2. Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 

3. Mapa glebowo rolnicza w skali 1:5000 

4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

5. Hydrologia – K. Dębski 

6. Hydrogeologia – Z. Pazdro 

7. Melioracje wodne – Cz. Zakaszewski 

8. Gruntoznawstwo techniczne – W. Kollis 

9. Mapa izolinii średnich i niskich spływów jednostkowych – Stachy, Herbst, 

Orsztynowicz 

10. Warunki techniczne prowadzenia robót z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na 

terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych – zespół pod kier. Prof.dr hab. 

P. Ilnickiego 

11. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym – A. Żbikowski, J. Żelazo 

12. Zasady odbudowy i budowy urządzeń małej retencji – Min. Rol. CBSiPWN 

Warszawa 

13. Badania terenowe własne dotyczące cieków, rowów, lokalizacji istniejących budowli, 

dróg, roślinności, uwilgotnienia i użytkowania. 
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3. Opis obszaru pod względem hydrograficznym 

 

Położenie geograficzne 

  

Teren objęty projektowaniem położony jest na Wysoczyźnie Białostockiej w Niecce 

Gródecko-Michałowskiej (Kondracki). Hydrologicznie zadanie to ulokowane jest w górnym 

biegu rzeki Supraśl w okolicy górnego biegu rzeki – Rowu Oziabłowskiego oraz część w 

okolicy obiektu melioracyjnego pod nazwą Płoska – Zajma, w zlewni rzeki Płoska, dopływu 

Supraśli. 

 

Klimat, opady atmosferyczne 

 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Gumiński) zlewnia 

rzeki Supraśli i rzeki Rowu Oziabłowskiego oraz części zlewni rzeki Płoska w obrębie, 

których znajduje się rozpatrywany obszar położona jest w dzielnicy podlaskiej. 

Charakterystyczne tu są znaczne wpływy klimatu kontynentalnego. Liczba mroźnych dni 

wynosi od 50 do 60 w roku, zaś dni z przymrozkami 110 do 138. Średnia roczna temperatura 

waha się od 6,5
o 

C do 7,0
o
C. Dla stacji meteorologicznej w Białymstoku średnia roczna 

temperatura z wielolecia wynosiła 6,8
o
 C. Najcieplejsze miesiące to: czerwiec, lipiec i 

sierpień ze średnimi temperaturami od 16,5
o
 C do 17,6

o
 C. Najchłodniejszymi miesiącami 

były styczeń i luty, dla których średnia z wielolecia wynosi odpowiednio -4,5
o
 C i -4,2

o
 C. 

Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80-87 dni w roku. Opady oscylują w przedziale 407-

735 mm. Jednak dane o wielkości opadów pochodzące ze stacji pomiarowej w Gródku z 

wielolecia wynoszą śr. 585 mm, max. 785 mm i min. 407 mm pokazują, że w obrębie zlewni 

odbiegają nieco od średniej z całego regionu. 

 

Opis hydrograficzny 

 

Rozpatrywany teren położony jest w zlewni rzeki Supraśl, która stanowi lewy dopływ Narwi. 

W ujęciu dokładniejszym leży na terenie Niecki Gródecko – Michałowskiej oraz części 

przyległej do rzeki Płoska. Sieć hydrograficzna tego terenu to rowy melioracyjne wykonane 

w ubiegłym wieku. Są to rowy znajdujące się na ewidencji w byłym Wojewódzkim Zarządzie 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wykonane były w celu zagospodarowania łąk przyległych 

do tych rowów. Obecnie, teren który należy do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

znajduje się w strefie tokowiska dubelta. W związku z tym potrzebne jest oczyszczenie tego 

terenu oraz systematyczne jego wykaszanie. Do tego celu potrzebna jest sprawna 

komunikacja, którą zapewnią projektowane przepusty. Wymaga to również rozbiórki 

niektórych rowów znajdujących się w obrębie tokowiska, co powiększy obszar odpowiedni 

do bytowania ptaków w szczególności dubelta. Wysokościowo teren jest płaski, położony w 

obrębie rzędnych: 

 kompleks  Płoska – od 135,60; do 141,20 m npm. 

 kompleks Supraśl – od 142,80; do 145,60 m npm. 
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4. Syntetyczny opis urządzeń piętrzących i wodnych. 

Opracowanie projektu na wykonanie urządzeń wodnych, piętrzenie wody, rozbiórkę 

(zasypanie) rowów oraz rozbiórkę dwóch przepustów w gminie Michałowo, powiat 

białostocki,  poprzedzone zostało rozpoznaniem terenowym w celu uściślenia lokalizacji 

obiektów. W miejscach lokalizacji urządzeń wykonano szczegółowe rozpoznanie z 

pomiarami niwelacyjnymi koryt, rowów oraz terenu przyległego. Projekt zagospodarowania 

terenu opracowano na mapach do celów projektowych w skali 1:500. Uwzględniając warunki 

terenowe, charakterystykę budowy geologicznej oraz warunki gruntowo – wodne 

zaprojektowano budowę urządzeń wodnych, piętrzenie wody, rozbiórkę (zasypanie) rowów 

oraz rozbiórkę dwóch przepustów w gminie Michałowo, powiat białostocki. Zgodnie 

z poniższym wyszczególnieniem: 

 

Nr  

Średnica i długość 

położenie (nr działek, 

obręb) 

Rzędna 

wlotu 

[mnpm] 

Rzędna 

wylotu 

[mnpm] 

Wysokość 

piętrzenia [m] 

Rzędna 

piętrzenia [m] 

Współrzędne 

N 

Współrzędne 

E 

1.PP 
Ф 1,0m L=8m 

25; 51; 52; o. Kuryły 

83; 12/6; o. Oziabły 

142,80 142,75 0,95 143,90 5301’26,87’’ 23040’11,54” 

2.PP 
Ф 1,0m L=8m 

50/2; 50/4; o. Oziabły 
144,70 144,65 0,60 145,30 5301’26,87’’ 23040’11,54” 

9.PP 
Ф 1,0m L=8m 

400/1; o. Żednia 
135,05 135,00 0,70 135,90 5307’33,67’’ 23029’35,19” 

3.P 
Ф 0,6m L=8m 
59; o. Kuryły  

141,85 141,80   5301’38,84’’ 23039’56,97” 

4.P 
Ф 0,6m L=8m 

35; o. Kuryły  
142,70 142,65   5301’45,04’’ 23040’28,38” 

5.P 
Ф 0,6m L=8m 

6; o. Kuryły  
144,35 144,30   5301’39,61’’ 23040’57,91” 

6.P 
Ф 0,6m L=8m 

42; o. Kuryły  
143,35 143,30   5301’34,5’’ 23040’26,96” 

7.P 
Ф 0,6m L=8m 

24; 29; o. Kuryły  
143,90 143,85   5301’32,45’’ 23040’33,33” 

8.P 
Ф 0,6m L=8m 

53/3; o. Oziabły  
144,80 144,75   5301’21,83’’ 23040’54,42” 

8/1.P 
Ф 0,6m L=8m 
51; o. Kuchmy  

144,85 144,80   5301’21,76’’ 23040’56,71” 

10.P 
Ф 1,0m L=8m 

400/1; o. Żednia 
134,95 134,90   5307’31,94’’ 23029’32,23” 

11.P 
Ф 0,6m L=8m 

401/1; o. Żednia  
134,80 134,85   5307’25,95’’ 23029’29,75” 

 

Ponadto planuje się: 

rozbiórkę (zasypanie rowów) 
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lp 

Nazwa 

rowu z 

ewidencji 

Dł 
odc 

rowu 

[m] 

Parametry z 

ewidencji 

Obręb 

i nr 

działki 

Właściciel 

Pow. 
całkowita 

działki 

[ha] 

Pow. 
oddziały

wania 

[ha] 

Współrzędne N Współrzędne E 

1 

Płoska 
Zajma  

rów RA 

 

130 

szer. dna 0,5 

nach. skarp. 
1:1,5 

Żednia 
116 

PTOP 2,55 0,606 

5307’14,79’’ 

5307’12,89’’ 

23030’27,98” 

23030’33,82’’ 

2 

Płoska 

Zajma   

R-A10  

100 

szer. dna 0,5 

nach. skarp. 
1:1,5 

416/3 PTOP 

13,65 0,894 

5307’14,79’’ 

5307’16,05’’ 

23029’29,75” 

23030’31,69’’ 

3 

Płoska 

Zajma   
R-F1 

160 

szer. dna 0,5 

nach. skarp. 

1:1,5 

416/3 PTOP 

5307’13,46’’ 

5307’16,45’’ 

23030’12,29” 

23030’20,14’’ 

RAZEM 390    16,200 1,500   

 

 

 Rozbiórkę przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L – 6 m w km 3+635, szt. 1 

na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo. 

współrzędne: N 53
0
1’26,84’’ E 23

0
40’11,44’’ 

 Rozbiórkę przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L – 5 m w km 1+454, 

szt. 1 na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo.  

współrzędne: N 53
0
7’33,7’’ E 23

0
29’34,87’’ 

 

Budowle tymczasowe 

 kanały oprowadzające przy przepustach: 1.PP; 2.PP; 8.P; 9.PP; 10.P; 

 grodze ziemne przy wszystkich przepustach. 

Roboty przy wykonaniu przepustów: 

 wykopy fundamentowe pod konstrukcję przepustów koparkami; 

 wykopy kanałów oprowadzających dla części przepustów; 

 grodze ziemne z umocnieniem skarp darnią na plask; 

 wbijanie ścianek szczelnych przy przepustach z piętrzeniem; 

 wykonanie podłoża pod przepusty z geowłókniny; 

 wykonanie podsypki pod geowłókninę; 

 wykonanie podłoża z geosiatki komórkowej; 

 montaż konstrukcji prefabrykowanych przepustów w gotowym wykopie; 

 pompowanie wody;  

 zasypanie wykop wokół budowli; 

 umocnienia; 

 wzmocnienie nasypu przepustów płytami drogowymi. 

Roboty inne: 
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 wykonanie rozbiórki dwóch zniszczonych przepustów; 

 rozbiórka (zasypanie) rowów. 

Celem wnioskowanej inwestycji jest wykonanie urządzeń wodnych, piętrzenie wody, 

rozbiórka (zasypanie) rowów oraz rozbiórka dwóch przepustów w gminie Michałowo, powiat 

białostocki co podwyższy uwilgotnienie torfowiska, usprawni transport zielonki z łąk 

należących do PTOP. Cykliczne zabiegi agrotechniczne powiększą tereny odpowiednie dla 

bytowania ptaków w szczególności dubelta.  

Charakterystyczną cechą planowanych budowli jest piętrzenie wody do wysokości nie 

przekraczającej 1 m i retencjonowanie w rowie podczas nagłych spływów wód do 

wykorzystania ich w okresach suszy. Przepusty będą służyć również jako budowle 

komunikacyjne okolicznym użytkownikom łąk. W celu poprawy komunikacji planuje się 

budowę przepustów bez piętrzenia. Rozbiórkę rowów (zasypanie) planuje się w celu 

pozyskania powierzchni do mechanicznego zbioru plonów. 

Teren planowanej inwestycji jest obiektem użytków łąkowych zmeliorowany rowami 

otwartymi. Brak jest przepustów wyposażonych w zastawki umożliwiających piętrzenie wody 

do wysokości H-1 m w celu gospodarowania wodą w zależności od potrzeby nawodnienia łąk 

w okresach suchych. Planowane przepusty z piętrzeniem zlokalizowane są na Rzece Rowie 

Oziabłowskim oraz na rowie A obiektu Płoska-Zajma. Rzeka Rów Oziabłowski jest zaliczony 

do melioracji podstawowych i jest w zarządzie WZMiUW w Białymstoku. Planowana 

przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowych przepustów rurowych umożliwiających 

przejazd przez ciek oraz piętrzenie wody płynącej w Rowie. Przewiduje się przepusty rurowe 

o Ø 1,0 m, L – 8 m z dokowymi przyczółkami betonowymi z piętrzeniem od WG 

zakładanymi drewnianymi szandorami. Jeden przepust z piętrzeniem zlokalizowany jest na 

rowie A Płoska-Zajma, który jest rowem melioracji szczegółowej. Parametry techniczno –

hydrologiczne oraz lokalizację przedstawiono w formie tabelarycznej w pkt 8. 

Ponowne wprowadzenie cyklicznych zabiegów agrotechnicznych powiększy tereny 

odpowiednie dla bytowania ptaków. Opuszczone łąki, które nie są zarośnięte krzewami 

i drzewami zostaną poddane wstępnemu koszeniu. W wyniku tego działania będą gotowe do 

normalnego koszenia lub wypasu. Tam, gdzie metoda koszenia to umożliwi, zebrana będzie 

biomasa. Na pozostałych powierzchniach będzie ona usuwana przy następnych koszeniach 

(w trakcie normalnego użytkowania), które będą się odbywały przy użyciu kosiarki 

rotacyjnej. Prace związane z przywracaniem powierzchni do użytkowania będą odbywać się 

poza okresem lęgowym ptaków. Stosowane będzie koszenie od środka działki, tak by 

umożliwić zwierzętom ucieczkę z wykaszanej powierzchni.  

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk 

i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska 

(PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16. 

 

5. Wytyczne dotyczące wykonawstwa oraz eksploatacji obiektów 
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Realizacje inwestycji najlepiej prowadzić w okresie letnim lub na przełomie lata i jesieni aż 

do wystąpienia mrozów i opadów śniegu. W miesiącach jesiennych przeważnie występuje 

najmniejsza ilość opadów atmosferycznych, co sprzyja wykonywaniu prac. 

Pod względem wykonawstwa są to obiekty proste i nie powinny sprawiać trudności w trakcie 

budowy przepustów i rozbiórki (zasypania). Jeżeli rozbiórka (zasypanie) będzie wykonywana 

w jesieni lub zimie, na wiosnę należy sprawdzić efekty zagęszczenia zasypania. W przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych osiadań należy powstałe zagłębienia uzupełnić 

z zagęszczeniem. Dotyczy to również zasypki nad przepustami. Przepusty projektowane są do 

wykonania z prefabrykatów żelbetowych dostarczonych od producenta. 

 

6. Ustosunkowanie się do decyzji i innych dokumentów formalno-prawnych. 

  

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, znak IG.6220.3.2017.ER 

z dnia 19.07.2017 r. 

 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

znak IG.6220.19.2017.ER z dnia 14.11.2017 r. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, znak IG.6220.19.2017.ER 

z dnia 28.11.2017 r. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak IG.6733.9.2017.AH  

z dnia 06.12.2017 r. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak IG.6733.14.2017.ER  

z dnia 10.04.2018 r. 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne, znak BI.ZUZ.2.421.17.2018.MC z dnia 14.06.2018 r. 

 

Zalecenia i warunki zawarte w decyzjach dotyczące projektowania zostały zrealizowane 

w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Natomiast dotyczące realizacji inwestycji 

będą bezwzględnie realizowane w trakcie wykonawstwa. 
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