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Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi (rzuty, przekroje
podtuzne), dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego obiektu

ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogodlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przepustu typu PP-11/ 2x1200 w obr. Piefiki na terenie
gm. Michatowo. Inwestycja oprocz celu przyrodniczego bedzie stanowi¢ cigg komunikacyjny niezbgdny do
wlasciwego uzytkowania tgk oraz utrzymania urzadzen melioracyjnych.

W dokumentacji projektowej uwzgledniono warunki przedstawione w zezwoleniach budowlanych oraz w
decyzjach: warunki zabudowy, pozwolenia wodnoprawne, warunki prowadzenia robot.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robodt objetych nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- wytyczenie geodezyjne punktow wysokosciowych i lokalizacji obiektow,
- roboty ziemne — wykop mechaniczny pod brod z r¢cznym uformowaniem skarp
- wyréwnanie kolein drogowych i niwelacja terenu
- roboty umocnieniowe.

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okre$lonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktoweyj,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

a) Szczegolowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
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powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatdéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych, tj. wartoSci minimalnej lub maksymalnej
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa i SST i wptyngto
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia robdt. Przed przystapieniem do

robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawece.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.



1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
wilasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczania i
zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca begdzie stosowaé sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru $wiadectw jakosci
podstawowych materiatdw, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to atestow dla pali drewnianych przy
umocnieniu oczna nr 4.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazaé za nie przyjete.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy b¢da one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem rodzajow,
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru petnigcy nadzor inwestorski zajmie si¢ catoscig zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwiazanych z danym zadaniem. Osoby petniace funkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy
przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, Projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.8. Kontrola jakoSci robot

Za jakos¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektowa i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z
budowa tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksigga obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miar¢ postgpu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla
nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
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powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia bedg tak powazne, ze moglyby wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonaweca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak najszybciej, nie
pOzniej niz w terminie okre§lonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materiatow u zrodet ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione beda
przez Wykonawce.



1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktoére to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazna legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci materialdw z powyzszymi wymaganiami to takze materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit,

- wyniki prob elementow budowli z podaniem osoby badajacej,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacjach o
rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy
poszczegodlnych elementow robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi rowniez rolg ksigzki kontroli jakosci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okres$lajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych robdt na danej
budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi
podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych §wiadectw
lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢
zgodg na okresowe ptatnosci czgsciowe.

¢. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane
do Rejestru Obmiaréw (Ksiega obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang W umowie.



1.9.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dhugosei i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane wzdluz linii
osiowej.

Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robédt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zalacznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbior robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postegpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.



1.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji
zadan na obiekcie w odniesieniu do ilo$ci, wartosci i jakosci wykonywanych robdt. Obioru cze$ciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w -
pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupelniajagcych lub robot
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegbdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robét

Dla dokonania odbioru czeSciowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego, ktory dokonuje
odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcow dla okreslonych

zagadnien.
1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiaréw (oryginaty), (Ksigga obmiaru).
Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ewentualnie z
PZJ.
7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaré6w
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

o0k wb
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom tych urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gdy jest
wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne,
ktére powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawcza tych elementéw w ktorych wprowadzono zmiany oraz formalng zgode
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z

pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr

100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).
3. Wszystkie niezbgdne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegélnione w poszezegdlnych SST.

Projektowany przepust jest adaptacja typowego przepustu rurowego z pietrzeniem PP-11/2x1200 ze zbioru
typowych budowli CBSiP MW w Warszawie.
Szczegélowe rozwigzania konstrukcyjne przepustu przedstawia Zal. 5 proj. bud..

Wykonanie przepustu zwigzane bedzie z wykonaniem wykopu pod 2 przewody rurowe O 12m oraz
przyczolki dokowe. Projektowana $cianka szczelna w trakcie robot bedzie zabijana etapowo - | — do rzednej
140,00 na czas odwodnienia wykopu oraz Il — dobita do projektowanej rzednej 140,25 po uloZeniu rur. W
zwiazku z okresem planowanych prac w czasie letnio-jesiennych nizowek na czas 1-2 dni ulozenia rur
przepustowych przewiduje si¢ przetrzymanie wéd w rowie , a w razie koniecznos$ci nieznaczne ilosci wody w
wykopie pod przepust zostana przepompowane, Po analiz¢ warunkéw terenowo-gruntowych stwierdzono, ze
nie zachodzi potrzeba wykonywania kanalu obiegowego z uwagi na wzgledy techniczno-ekonomiczne.
Nastepny etap prac to ulozenie - przy pomocy koparki z odpowiednim osprzetem- przewodow rurowych oraz
po dobiciu $cianki szczelnej — wykonanie monolitycznych zelbetowych (ewent. ustawienie prefabrykowanych)
dokéw wlotowo-wylotowych. na przygotowanym podlozu. Prefabrykowane elementy powinny by¢ ustawione
na mokrym, niezwigzanym betonie podloza. Po uloZeniu przewodéw rurowych i ustawieniu przyczotkéw
przepust zasypany do wysokosci rur ( rz. 140,40) pospotka, powyzej do rz. 142,00 gruntem miejscowym ktory
zostal wydobyty w trakcie rob6t. Teren wyréownany i uporzadkowany z obsianiem mieszanka traw
miejscowego pochodzenia.

11



Parametry przepustu:

lokalizacja: w km. 0+016 cieku pn. Ré6w Oziablowski — ujSciowy odcinek do rz. Suprasl
wspolrzedne Srodka przepustu : X-586605,63 Y- 811808,10

przepust dwururowy z zelbetowymi przyczoltkami dokowymi o $rednicy ©1200 z rur betonowych
Vipro - alternatywnie - z przepustowych rur korugowanych typu PP1200

dlugo$é przepustu — L- 8m

$cianka szczelna drewniana od WG na dhugosci L-12mb, gleboko$¢ wbicia 3m,

rzedna dna na wlocie : 140,25 m.n.p.m

rz¢dna dna na wylocie: 140,20 m.n.p.m

zamknie¢cia: drewniane szandorowe na max. pietrzenie do rze¢dnej 141,00 m.n.p.m
oznaczenie — 4 stupki trasowe w rozstawie 8m.

YVVVVYVYY Y VYV

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach (SST) obejmuja wymagania, wspolne dla poszczegdlnych rodzajow

robodt budowlanych zgodnych z wymaganiami Ogolnej Specyfikacji technicznej( OST).
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- B-1 Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny

za jako$¢ ich konania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i
obowigzujacymi normami.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi (rzuty, przekroje
podiuzne), dokonaé wytyczenia geodezyjnego obiektu

SST-B-1 WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, sprzetu i transportu podano OST- B-1 - ,,Cze$¢ ogdlna”

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras nasypéw oraz punktow
wysokosciowych wchodza:

sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

niwelacja kontrolna reperow i osi trasy

niwelacja kontrolna poprzecznikow z wytyczeniem przekroi poprzecznych
wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonéw
zabezpieczenie osi trasy poprzez wyniesienie jej poza obreb robot
wykonywanie pomiaréw biezagcych w miare postgpu prac

wyrob kolkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy

AN NI N NN N YN

Wastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Zakresem robot geodezyjnych objeta jest rownie; wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzgdzeniem mapy poinwentaryzacyjnej w skali dostosowanej do speacyfiki obiektu (prepusty 1:500)

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 + 1,0 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich) nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do
1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny by¢ dtuzsze i wystawa¢ nad teren
lub wode 0,50 m i mie¢ przekroj prostokatny.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK i
obowiazujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gléwne oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz
punktow wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktow w terenie. Prace
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pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy
obiektow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budoweg). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek bledach wykrytych w punktach glownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzil, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty po$rednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego projektowanego
obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot, z wykorzystaniem punktéw statych na
stabilnych istniejacych budowlach. W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
shupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie. Rzg¢dne reperéw roboczych nalezy okreSlaé z taka dokladnoscia, aby s$redni biad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 10 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu ijego rzedne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw i nasypoéw na powierzchni
terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia do poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi
nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektow liniowych. Odleglosé¢ ta
powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnosé wykonywania robot geodezyjnych.

- zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich (jesli takie wystgpuja),
- wznowienie granic dziatek w obszarze inwestycji,

- wytyczenie osi rzeki, krawedzi wykopow, budowli, ksztattowania terenu,

- wykonanie pomiardéw sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

Jednostki obmiarowe dla robét pomiarowych

kilometr [m] wyznaczonej trasy w terenie,

[m3] wykopu — pomiary przy wykopach rzeki,

[m?] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych robotach ziemnych,

Przepisy zwiazane:

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r

NogabkowdhpE
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SST-B-2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo szczegdtowo
opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne
zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa oraz Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:
- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacjg roboty ziemne :

v" Wykopy koparka podsi¢bierng pod doki wlotowy i wylotowy — grunt z wykopu wykorzystany do
usypania grédz od WG i WD

v" Obsypka rurociggdw pospdtka do rzednej 141,40 z zageszczeniem mechanicznym

v" Rozbiodrka grodz ziemnych z zasypka przyczotkdw i rurociggdéw z zageszczeniem

Roboty ziemne prowadzi¢ wg. okreslonych w dokumentacji parametrow technicznych.

Normy zwiazane:

1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek gruntow.

3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-B-3 ROBOTY WYKONAWCZE PRZEPUSTU

Budowa przepustu:
v" Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu - zabicie $cianki szczelnej od WG do wys. 1m nad dno rowu
v' Przygotowanie podtoza pod rurociag i przyczétki ( geowtdknina 400b/m2, warstwa zageszczonej pospotki
gr. 20cm, podtoze betonowe —wyréownujace z B-10, gr. warstwy 10cm)
v' Ulozenie nowych przewoddw rurowych
v Dobicie drewnianej $cianki szczelnej
v Ustawienie i montaz betonowych dokowych elementéw wylotowych i wlotowych z prowadnicami na
drewniane szandory zastawkowe
v Obsypka rury pospotkg warstwowo z zageszczeniem - do rzednej 141,40.
v Zasypanie gruntem rodzimym do poziomu przyleglego terenu tj. do rzednej 142,00m.n.p.m. z
wyrownaniem i uporzadkowaniem terenu.
v Ustawienie 4 stupkdéw trasowych
Elementy przepustu zostang dowiezione bezposrednio w miejsce budowy i zmontowane przy pomocy koparki.
Scianka szczelna zostanie zabita przy pomocy koparki z osprzetem wibromtotu. Cato$é budowli zostanie obsypana
gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Przyczotki zelbetowe ( dopuszcza sie po 2 prefabrykaty taczone na $ruby po uszczelnieniu styku scian) — wlotowy z
zastawka , szandory drewniane.
Elementy drewniane zamknie¢ impregnowane $rodkami ekologicznymi zgodnie z ITB. Na 1m? impregnowanej
powierzchni 0,5-1,0kg srodkow impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie lub smarowanie.
Ulozenie rurociggdw z rur kielichowych Vipro 1200 z uszczelka ( ewent. rury korugowane PP1200) na
przygotowwane podtoze przy pomocy dzwigu lub koparki z osprzgtem dzwigowym,

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3. Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki
techniczne wykonawstwa i odbioru robot ziemnych i umocnieniowych — CBSiPBW , HY DROPROJEKT”

Zasypanie wykopow wystepuje jako odrgbny samodzielny rodzaj robot wystgpujacy przy:

- zasypaniu wnek wokot budowli.

Roboty w w/w zakresie powinny by¢ wykonywane zgodnie z PW i ST.

Zsypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robdt. Do zasypania nalezy uzy¢ gruntu miejscowego, pozostatego z wykopu pod
budowlg lub z odleglosci ok. 10 m od rowow.

14



Zasypanie wykonywaé w ten sposdb, aby deniwelacja terenu byla niewielka. Najlepiej wykorzysta¢ do tego grunt
stanowiacy byly nierozplantowany urobek.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczona mechanicznie przy pomocy zageszczarki lub recznie. Zasypka
powinna by¢ zaggszczona do stopnia zageszczenia Id > 0,65.

Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku
wilgotnosci mniejszej ni 0,80 wartosci optymalnej grunt nalezy polewaé¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej
ni 1,25 optymalnej — grunt nalezy przesuszy¢.

Normy zwiazane:

1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa

i badania przy odbiorze.

3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-B-3-1. SCIANKA SZCZELNA

1. Elementy scianki szczelnej

Wszystkie elementy $cianki szczelnej, pali kierujacych, nosnych i rusztowan pod kafary powinny by¢ wykonane z
drewna sosnowego lub §wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach piaszczystych powinna wynosié¢ min. 20 cm.
Grubo$¢ bali w gruntach piaszczystych — 76 mm.

Kleszcze — powinny by¢ wykonane z potowizn, dtuzyc okorowanych ,.na biato” o $rednicy 16 + 25 cm i klasie
drewna — II lub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.

Glowice pali — powinny by¢ okute pierscieniami stalowymi z ptaskownikdéw ze stali Stos o wymiarach 60 x 14 mm
i $rednicy wewnetrznej pierscienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20 + 24 cm.

Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm w ksztalcie
ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o srednicy do 24 cm i czterokatnej, odmiokatnej lub okraglej dla pali o
$rednicy wigkszej ni 24 cm.

Okucia bali scianki szczelnej — powinny by¢ wykonane z ptaskownikow ze stali Stos 0 wymiarach 40 x 10 mm.
Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy gruboséci 2 mm.

Klamry — do tgczenia bali w zespoly powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12

mm i dlugo$ci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60 % grubosci bala.

Pozostate szczegoty dotyczace zakotwienia Scianki szczelnej podane sg w projekcie technicznym.

2. Wymagania techniczne dotyczace przygotowania scianki szczelnej i pali do wbijania

2.1. Pale

- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenie z sekow i innych nierownosci rowno z powierzchnig okorowana,

- glowice pala nalezy ociosa¢ stokowo z nachyleniem 1 : 20,

- pier§cien stalowy powinien by¢ nakladany na gltowice ,,na goraco” i wystawaé ponad czoto glowicy — 1,5 + 2,0
cm,

- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wynosi¢ 1,25 $rednicy pala,

- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na gtgboko$¢ do 4,0 m mona nie okuwac,

- pale kierujace nalezy zaopatrzyé we wpusty umozliwiajace polaczenie pali z balami o ksztalcie katowym lub
trapezowym.

2.2. Bale

- bale o grub. 5,0 + 10 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o gltebokosci oraz wysokosci rownej polowie
grubosci bala,

- bale powinny by¢ laczone w ,,dwojki” (zespoly) za pomoca klamer stalowych w odstgpach co 1,0 + 1,5 m
obustronnie ,,na krzyz”,

- pierécienie stalowe powinny by¢ osadzone na gltowicy ,,na goraco”,

- ostrza zespotu bali nalezy oku¢ blachg stalowa z przymocowaniem jej gwozdziami.

2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujace oraz bale $cianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi zgodnie z Instrukcja ITB,
$rodkami ekologicznymi.

Na 1m? powierzchni impregnowanej powinno sie zuzy¢ 0,5 = 1,0 kg érodkéw impregnujacych poprzez kapiel,
opryskiwanie lub smarowanie.

3 Scianki zakladane dgbowe

Scianki zakladane debowe przy budowie zastawek wykonywaé nalezy zgodnie ze specyfikacja dotyczaca $cianek
szczelnych z tym, ze przy zastawkach bale $cianki sa uktadane poziomo.

Normy zwigzane:

1. PN-B-12080; 1996 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych §cianek szczelnych. Wymagania i
badania
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