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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogodlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu w wydzielonym pasie dzialek drog
gminnych na szerokosci b=4m i na tacznej dlugosci L=2220 mb w hm 0+00 + 22+20, na odcinku o lokalnych
nierdéwno$ciach i zaglebieniach koleinowych.. Inwestycja oprocz celu przyrodniczego bedzie stanowic ciag
komunikacyjny niezbedny do wlasciwego uzytkowania tgk oraz utrzymania urzadzen melioracyjnych.

W dokumentacji projektowej uwzglgdniono warunki przedstawione w pozwoleniu na budowg uwzgledniajace
ustalenia zawarte w decyzjach: warunki zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, warunki prowadzenia robot.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- wytyczenie geodezyjne punktow wysokos$ciowych i lokalizacji obiektow,
- roboty ziemne — wykop mechaniczny pod brdd z recznym uformowaniem skarp
- wyréwnanie kolein drogowych i niwelacja terenu
- roboty umocnieniowe.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$§¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentdow obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

a) Szczegolowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych, tj. warto§ci minimalnej lub maksymalnej
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi€ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa i SST i wptyneto to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia roboét. Przed przystapieniem do

robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robdt w/w projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzajg Wykonawece.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
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wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$§¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczania i
zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu
materiatdéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robodt do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru $wiadectw jakoS$ci
podstawowych materiatdow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to atestow dla pali drewnianych przy
umocnieniu oczna nr 4.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obciaza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazac za nie przyjgte.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$é do robdt oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.



1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow,
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢é wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru pelnigcy nadzoér inwestorski zajmie si¢ cato$cia zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy
przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, Projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

1.8. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z
budows tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksiega obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezagco w miare postepu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla
nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robo6t

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i



badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personclu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia beda tak powazne, ze moglyby wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonaweca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bgdg losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak najszybciej, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materiatéw u zrédet ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektows i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione beda przez
Wykonawcg.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazna legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materialéw z powyzszymi wymaganiami to takze materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy
oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit,
- wyniki prob elementow budowli z podaniem osoby badajacej,
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika

budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacjach o
rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy
poszczegodlnych elementow robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi roéwniez rolg ksigzki kontroli jakoSci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru



Obowigzek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynikaé¢ z warunkdw umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym i
Wykonawca.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych robdt na danej
budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesi¢czne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w ukladzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi
podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw
lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢
zgode na okresowe platnosci cze$ciowe.

c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane
do Rejestru Obmiaréw (Ksiega obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana W umowie.

1.9.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczane w m? jako dtugos¢ pomnozong przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.



1.9.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czes$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji
zadan na obiekcie w odniesieniu do ilos$ci, wartosci i jako$ci wykonywanych robdt. Obioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w -
pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
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Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupelniajacych lub robot
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktéry dokonuje odbioru
przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powotaé do prac Komisji rzeczoznawcoéw dla okre§lonych

zagadnien.
1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiaréw (oryginaty), (Ksigga obmiaru).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ewentualnie z
PZJ.
7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

o0k wb

zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom tych urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gdy jest
wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne,
ktére powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawczg tych elementow w ktorych wprowadzono zmiany oraz formalng zgodg
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z

pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr

100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).
3. Wszystkie niezbgdne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczeg6lnione w poszezegdlnych SST.

Remont drogi wykonany w wydzielonym pasie dzialek drég gminnych na szerokos$ci b=4m i na lacznej
dlugosci L=2220 mb w hm 0+00 + 22+20, na odcinku o lokalnych nieréwnosciach i zaglebieniach
koleinowych. Szczegolowa lokalizacje oraz  parametry i rozwiazania techniczne przedstawiono na
zalacznikach graficznych - Zal. 1,2,3,4,5,6,7.

Przewiduje si¢ wyremontowanie drogi o nawierzchni nieutwardzonej zwirowej. Poniewaz teren jest
podmokly, okresowo zalewowy, o podlozu stabonosnym przewiduje si¢ sypanie nawierzchni Zwirowej na
rozscielonej bezposrednio na istniejagcym podlozu geowlokninie drogowej, bez naruszenia istniejacej darni,
ktora jest dodatkowym wzmocnieniem stabonosnego podloza. Odcinkowo podloze wzmocnione bedzie
dodatkowo materacami faszynowymi, ktére beda ulozone nad geowlékning sposobem re¢cznym. Transport
zwiru samochodami samowyladowczymi za$ rozsielenie do zakladanej rzednej korony drogi przy pomocy
réwnarki z wyrownaniem recznym. Zakladana $r. grubos¢ warstw zwirowej wynosi ok. 20-30cm.

SST-B-2 WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTOW

2.1. W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras nasypow oraz punktow
wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi budowli, osi tras
nasypow oraz punktéw wysokosciowych,

b) uzupehienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbednymi do realizacji zadania,

C) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2, Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
+ 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktow (w tym posrednich) nalezy stosowac paliki drewniane o
dhugosci od 0,30 m do 1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny
by¢ dtuzsze i wystawac nad teren lub wode 0,50 m i mie¢ przekro6j prostokatny.

2.3. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi Instrukcjami GUGIK i
obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie
punkty glowne oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia
obiektow, wykaz punktow wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych
punktow w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy obiektow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja
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projektows, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w punktach
glownych i (lub) reperéow roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rze¢dne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzit, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy nie mogag by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréow przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwiazane:

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna oshowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGiK W-wa 1979 .
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 1.

NogkowhpE

SST-B-3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo szczegdtowo
opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne
zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacjg projektowa roboty ziemne sg to:

- mechanicznym wyréwnaniu lokalnych nier6wnosci i zadolen koleinowych

- usypaniu warstwy wyrownujacej z pospotki o zmiennej grubosci - ér. gr. 15cm
- usypaniu warstwy nawierzchniowej z grubego zwiru 16-32mm §r. gr. Scm

- wyréwnaniu z zaggszczeniem poprzez walowanie mechaniczne

Normy zwiazane:

1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okreélenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek gruntow.

3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST-B-4 ROBOTY UMOCNIENIOWE -

4.3. Geowloknina

1. Wymagania dla geowlékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 12,0 kN/m
(np.”Typar SF 49”) i gramaturze min. 220g/m2

2. Skladowanie geowloknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport geowloknin

Geowlokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé
geowtokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposoéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W
czasie rozkladania warstwy z geowlokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone przez producenta dotyczace
szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowltokniny lub zasad ich tgczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsgczajacej, wykonanej z geowldknin nie moze odbywac sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajgc material ,,0d czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po juz ulozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.
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Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czestotliwo$¢  badan
badan i pomiarow i pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
s [ wsosciows[so g ST T K 0 st
6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie ” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
hukow poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos$¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowg latg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowa latg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.3.5. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) rownos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nie powinny mie¢ takich
uszkodzen.
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7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST

Roboty uznaj

e si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i1 roztozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowloknin,

— pomiary kontrolne

wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.4, NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem

niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem remontéw czastkowych istniejacych nawierzchni zwirowych na

drogach gminnych.

Remont wykonany w

wydzielonym pasie dziatek drog gminnych na szeroko$ci b=4m i na tacznej dtugosci L=2220

mb w hm 0+00 + 22420, na odcinku o lokalnych nieréwno$ciach i zaglebieniach koleinowych polega na:

v
v

v
v

mechanicznym wyrownaniu lokalnych nierownosci i zadolen koleinowych

rozscieleniu geowlokniny drogowej PP400 bezposrednio na istniejgce podloze (bez niszczenia
istniejgcej darni)

rozscielenie mataraca z faszyny — sr. grubos¢ 10-15cm

usypaniu warstwy wyrownujgcej z pospotki o zmiennej grubosci - sr. gr. 15cm
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v’ usypaniu warstwy nawierzchniowej z grubego zwiru 16-32mm sr. gr. 5cm
v’ wyréwnaniu z zageszczeniem poprzez walowanie mechaniczne

Szczegotowa lokalizacje oraz parametry i rozwigzania techniczne przedstawiono na zalacznikach graficznych -
Zat. 1,2,3,4,5,6,7.

Planuje si¢ wyremontowanie drogi o nawierzchni nieutwardzonej zwirowej. Poniewaz teren jest podmokly,
okresowo zalewowy, o podlozu slabono$nym przewiduje si¢ sypanie nawierzchni zwirowej na rozscielonej
bezposrednio na istniejacym podlozu geowldkninie drogowej, bez naruszenia istniejacej darni, ktora jest
dodatkowym wzmocnieniem stabono$nego podloza. Odcinkowo podloze wzmocnione begdzie dodatkowo
materacami faszynowymi, ktére beda utozone nad geowldkning sposobem recznym. Transport zwiru samochodami
samowytadowczymi za$§ rozsielenie do zakltadanej rzednej korony drogi przy pomocy réwnarki z wyréwnaniem
r¢gcznym. Zakltadana ér. grubo$¢ warstw zwirowej wynosi ok. 20 cm miejscami -30cm.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czgs$ci technicznej
istotnych warunkéw zamdwienia publicznego na wykonanie nowej nawierzchni zwirowej drog lub na wykonanie
prac remontowych na istniejacych nawierzchniach zwirowych ,ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczegblowo co do rodzaju i iloSci  ustugi w przedmiarze robot lub okre§lona co do ilosci i rodzaju
wykonywanej ushugi przez Zamawiajacego w materiatach przetargowych (w SIWZ).

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nowej nawierzchni zwirowej lub wykonywaniem remontdw czastkowych na istniejacych drogach o
nawierzchni zwirowe;j.
Nawierzchnig¢ zwirowa mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnig¢ zwirowa mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podlozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
Remont czastkowy nawierzchni zwirowej obejmuje czynnosci zwigzane z dostarczeniem mieszanki
kruszywa i jej wbudowanie w miejscach uszkodzen nawierzchni zwirowe;j.

W zaleznoéci od zakresu prac okreslonego przez Zamawiajgcego w materiatach przetargowych roboty
objete niniejszg specyfikacja obejmuja:

- dostarczenie mieszanki zwirowej do wykonania nawierzchni zwirowej lub do wykonania remontéw w
wyznaczone miejsce i w okreSlonym czasie,

- dostarczenie mieszanki zwirowej oraz wykonanie nowej nawierzchni Zzwirowej lub wykonanie remontu
czastkowego w wyznaczonych miejscachi w okreslonym czasie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nierownosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdéw do wykonania remontu czastkowego

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z grubego zwiru plukanego 16-32 mm lub tlucznie kamiennego.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprzgtu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkladania,
profilowania,

— sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewoznych zbiornikdéw na wode¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,

— walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajacej
z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wickszym od 8 m/dobe,

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosié¢
15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nowej nawierzchni Zwirowej lub wykonanie remontu naw. Zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
b) wyniki badan mieszanki,
¢) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos$é projektowana,
tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 ¢m,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16
cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnoséci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢
okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie wykonanej nawierzchni zwirowej lub powierzchni wyremontowanej naw. zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych.
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Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielegnacji wyrdwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrdwnanie wklgsnieé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usungé, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac 1 zagesci¢ wibratorem plytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-1 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
. . co 100 m oraz w punktach gtownych tukow
1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
3 | Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | ROwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
. 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach
5 | Spadki poprzeczne gtownych tukéw poziomych
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zaggszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 0 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rz¢dnych wysoko$ciowych nawierzchni od rz¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz+1 cm1i-3 cm.

6.3.4. ROwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg 0 0,5%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé [1 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacja projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzac co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz  0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m”. Kontrolg zaggszczenia
nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanych robot w zaleznos$ci od zleconego zakresu ( rodzaju ) moze byc¢:

-m2 ( metr kwadratowy) wykonanej powierzchni nowej nawierzchni zwirowej i wykonanego remontu
nawierzchni w przypadku wykonywania prac obejmujacych dostawe mieszanki zwirowej i jej wbudowanie do
uzyskania efektu koncowego jakim jest nowa nawierzchnia zwirowa ( okreslonej grubosci) drogi lub
odtworzona nawierzchnia zwirowa po remoncie istn. naw. zZwirowej,

- Itona dostarczonej mieszanki zwirowej przy wykonywaniu ushugi obejmujacej tylko dostawe wraz z
zakupem mieszanki zwirowej bez jej wbudowania do uzyskania nowej naw. zwirowej lub bez wykonania
remontu czastkowego naw. zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-1 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-1 | Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania nowej nawierzchni zwirowej lub wykonania remontu

Cena wykonania 1 m? nawierzchni Zwirowej lub wykonania remontu czastkowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego , istniejacej nawierzchni
zwirowej lub warstwy odsaczajacej,

— dostarczenie materiatdbw pomocniczych ,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej spetniajacej wymagania okreslone niniejsza specyfikacja i
przepisami w niej okre$lonymi ( normami),

— wyroéwnanie do wymaganego profilu,

— zaggszczenie poszczegodlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena dostarczenia 1 tony mieszanki zwirowej do wykonania nowej nawierzchni zwirowej lub do

wykonania remontu czastkowego naw. zwirowej obejmuje:

- dostarczenie mieszanki zwirowej spelniajacej wymagania okre$lone niniejsza specyfikacja i przepisami w
niej okre§lonymi ( normami),

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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