

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, dn. 15 marca 2017 r.

Nr postępowania: DUBELT-5/P/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTO ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy *Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku **informuje o unieważnieniu Zapytania ofertowego w częściach:**

Część nr 1 – dostawa 20 loggerów GPS dla dubelta oraz kompatybilnych z loggerami dwóch stacji bazowych z anteną kierunkową do zgrywania danych

Część nr 2 – dostawa 10 nadajników telemetrycznych VHF dla dubelta

Przedmiotowe części zostają unieważnione na podstawie zapisów rozdz. XV pkt 7 Zapytania z powodu braku ważnych ofert.

Uzasadnienie dotyczące części nr 1:

Jedyna oferta, złożona przez firmę Ecotone – Goc, Iliszko, Mieissner sp. j. z siedzibą w Sopocie, zaoferowała sprzęt niezgodny z treścią zapytania ofertowego, tj. z treścią specyfikacji wymaganych od Zamawiającego urządzeń. W przypadku loggerów Wykonawca nie spełnił parametru dotyczącego wagi. W przypadku stacji bazowej Wykonawca nie spełnił minimalnego wymagania techniczno-jakościowego jeżeli chodzi o prędkość szytywania danych z loggera.

Uzasadnienie dotyczące części nr 2:

Na tę część zapytania nikt nie złożył oferty.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postępowanie, w powyższych częściach, zostanie w najbliższym czasie powtórzone.

Zatwierdziła:
Kierownik projektu - Marta Potocka

Marta Potocka
Kierownik projektu
POIS.02.04.00-00-0031/16



Unia Europejska
Fundusz Spójności

